Zmluva o dielo
BIATLONOVÝ AREÁL OSRBLIE - DOKONČOVACIE PRÁCE

uzatvorená v zmysle
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov, zákona č. 587/2004 Z.z a ustanoveniami zákona NR SR č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(ďalej „zmluva o dielo)

Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov	**Slovenský zväz biatlonu**
Ulica, číslo	Partizánska cesta 71
PSČ, obec	974 01 Banská Bystrica
Zastúpený	Ján Hyža, prezident zväzu
IČO :	35656743
DIČ :	2021116944
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa č.ú. 300127054/0900
IBAN:	SK6309000000000300127054

ďalej len „ objednávateľ"

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**Hronstav 01, s.r.o.**
Ulica, číslo	Rázusova 51
PSČ, obec:	977 01 Brezno
Zastúpený :	Ing. Vendelín Jurina, konateľ spoločnosti, technicko-obchodný riaditeľ zodpovedný za plne zmluvy, štatutárny zástupca firmy
IČO :	30225655
DIČ :	2020458660
Zapísaný :	Okresný súd Banská Bystrica, vložka 225/S
Reg. č. :	SK-2984
Bankové spojenie :	103200312/0200
IBAN:	SK2002000000000103200312

ďalej len „ zhotoviteľ"

Článok I.
Preambula

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky na predmet zákazky „Biatlonový areál Osrblie dokončovacie práce", ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o dielo je implementácia stavebného projektu s názvom „Biatlonový areál Osrblie dokončovacie práce."
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo - stavebné a všetky na nich nadväzujúce a s nimi súvisiace práce investičnej akcie „Biatlonový areál Osrblie dokončovacie práce", a to podľa podkladov špecifikovaných v bode 3 tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo") a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je uskutočnenie dokončovacích prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa realizáciu stavby „Biatlonový areál Osrblie dokončovacie práce" na základe:
   a) technických správ, obhliadky zhotoviteľa, ktorých obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy o dielo
   b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný Rozpočet - výkaz výmer Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky č.1, ako výsledku verejného obstarávania.
   Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v prípade jej úpravy – t. j. v prípade zmeny množstiev požadovaných prác oproti predmetu Zmluvy o dielo vykonaných zhotoviteľom resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu Zmluvy o dielo, a to podľa jednotkových cien v nej uvedených.
   c) časového harmonogramu postupu realizácie stavebných prác, ktorý vypracuje zhotoviteľ v Zmluve o dielo a predloží ho na schválenie objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy o dielo..
   d) stavebného povolenia: *(doplní objednávateľ pred podpisom zmluvy)*
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť Zmluvu o dielo, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie Zmluvy o dielo, doručenú objednávateľom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy o dielo.
5. Za konanie, ktorým sa upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v Zmluvách o dielo, vrátane uzatvorenia, zmeny alebo zrušenia príslušnej Zmluvy o dielo podľa predmetu zmluvy zodpovedá príslušný štatutárny orgán Objednávateľa, ktorý Zmluvu o dielo, resp. jej dodatok k Zmluve o dielo uzatvoril a Zhotoviteľ .
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, touto Zmluvou o dielo uzatvorenou s objednávateľom, podľa podmienok stavebného úradu, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, platných STN a všeobecne platných právnych predpisov.
7. V prípade nevyhnutnosti navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je v predloženejj dokumentácii objednávateľom, zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s objednávateľom a jej uskutočnenie podlieha prechádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do projektu skutkových stavov – dokumentácie skutočného vyhotovenia diela.

8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VIII. tejto Zmluvy o dielo.
9. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektom stavby a touto Zmluvou o dielo vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi a prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dielo, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä Objednávateľ a nim poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, prislušný správa finančnej kontroly, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
11. Zhotoviteľ je povinný počas plnenia predmetu zmluvy mať platné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s vykonávaním činností súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas platnosti zmluvy. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľ o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia.

Článok III.
Čas, miesto a spôsob plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné dielo v termínoch v počte 48 dní od odovzdania staveniska, podľa časového harmonogramu prác uvedeného v prílohe č. 2 predložených v ponuke uchádzača a dohodnutých v Zmluve o dielo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy formou záverečného plnenia predmetu zmluvy.
3. Realizácia plnenia predmetu tejto zmluvy začne od dátumu podpisu zmluvy, nadobudnutia jej účinnosti odo dňa odovzdania staveniska, podľa rozpisu harmonogramu plnenia (Príloha č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy).
4. Záverečné plnenie predmetu zmluvy je posledné čiastkové plnenie predmetu zmluvy podľa harmonogramu plnení, uvedených v Prílohe č. 2.
5. Výstupy jednotlivých čiastkových plnení predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 5 – teho pracovného dňa nasledujúceho po ukončení plnenia.
6. Výstupy záverečného plnenia predmetu zmluvy bude preberať zástupca objednávateľa v mieste dodania jednotlivých výstupov čiastkových plnení a výstupov záverečného plnenia predmetu zmluvy. Miestom dodania výstupov čiastkových plnení a záverečného plnenia predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa.
7. Preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia výstupov záverečného plnenia.
8. Čiastkové plnenie predmetu zmluvy týkajúce sa zrealizovaných prác v rámci jednotlivých skupín bude plniť podľa časového harmonogramu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej kvalite.
9. Nedodržanie termínu odovzdania výstupov k záverečnému plneniu predmetu zmluvy Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VII. bod 1. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a iné finančné plnenia od Zhotoviteľa, spôsobené a súvisiace s odstúpením od tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ prevezme stavenisko na písomný pokyn Objednávateľa po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo najneskôr do 5 dní od doručenia písomného pokynu. (lehota 5 dní sa nezarátava do lehoty vykonania prác) a ďalšie odovzdanie staveniska najneskôr do 5 dní od doručenia písomného pokynu.
11. Protokolárne odovzdanie diela sa vykoná v zmysle čl. VIII. tejto Zmluvy o dielo.
12. Miestom realizácie diela je katastrálne územie Biatlonový areál Osrblie. Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH v max. výške

Cena v EUR bez DPH	91 452,40
DPH 20 %	18 290,48
Cena v EUR s DPH	109 742,88
Cena v euro s DPH slovom	jednostodeväťtisíc sedemstoštyridsaťdva eur 88 centov

2. V cene za dielo podľa bodu 1. tohto článku sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela: práca, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu Zmluvy o dielo, tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe overenia požadovaných prác Zhotoviteľom. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.
3. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady:
   a) dočasné dopravné značenie vrátane jeho odsúhlasenia a povolenia správcom komunikácie,
   b) čistenie miestnych komunikácií dotknutých stavbou,
   c) uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu na skládku,
   d) porealizačné geodetické zameranie
   e) projekt skutkových stavov – dokumentácia skutočného vyhotovenia diela
4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru alebo prác navyše oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k Zmluve o dielo, bez možnosti navýšenia výslednej ceny za ich dodanie.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky resp. odsúhlasenia prác navyše stavebným dozorom objednávateľa. Pre vznik nároku Zhotoviteľeľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto Zmluve o dielo. Pre oceňovanie prác navyše ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1). V prípade prác a dodávok navyše, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa cenovej špecifikácie (Príloha č. 1) bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán, nesmie však prevýšiť cenové ponuky úspešnej ponuky.
6. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením Dodatku k Zmluve o dielo, výlučne v prípade, ak: a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
   b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
   Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí

a Zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady Zhotoviteľ.

7. Cenu diela dohodnutú v Zmluve o dielo, bude možné po dohode s objednávateľom meniť len vo výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzným právnym predpisom a to písomným dodatkom k Zmluve o dielo, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % z ceny diela bez DPH je zádržné. Zádržné podľa tejto Zmluvy o dielo je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľeľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy o dielo. Zádržné bude vytvorené tak, že Zhotoviteľ zloží depozit vo výške minimálnej sumy 5 % z ponúkanej ceny diela s DPH, na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác po ukončení prác, záverečného plnenia, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou (Príloha č.1), a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác nedostatky, vráti ho objednávateľ Zhotoviteľovi na prepracovanie.
10. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej odoslania Zhotoviteľom, za predpokladu preukázateľného doručenia objednávateľovi.
11. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH aj tieto údaje:
    a) označenie faktúry a jej číslo, názov projektu
    b) názov a adresu sídla objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a Zhotoviteľa,
    c) číslo Zmluvy o dielo,
    d) označenie banky a číslo účtu a IBAN na ktorý sa má platiť,
    e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
    f) zoznam vykonaných prác podľa harmonogramu podľa prílohy č.2
    g) cena fakturovaných prác
    h) výšku fakturovanej čiastky,
    ch) výšku zadržanej čiastky,
    i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum dodania,
    j) pečiatku a podpis Zhotoviteľa
    k) v prípade omeškania prác, zdôvodnenie
12. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti Zhotoviteľa na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 10 čl. IV tejto Zmluvy o dielo.
13. Stavebný dozor objednávateľa môže kedykoľvek opraviť alebo neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcich faktúrach alebo na základe novších informácií môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým, pokiaľ tieto Zhotoviteľ nevykoná v súlade so Zmluvou o dielo.
14. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť budú Zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené) po uplynutí 60 dní odo dňa prevzatia a odstránení všetkých oznámených vád a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa po odsúhlasení v protokole o prevzatí diela, v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto Zmluvou o dielo použité, nasledovne:

a) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. VI tejto Zmluvy o dielo ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
b) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy o dielo nárok na zľavu z ceny diela je Zhotoviteľa povinný o túto zľavu znížiť poslednú faktúru,
c) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľa.

Článok V.
Povinnosti Zhotoviteľa spolupôsobenie Objednávateľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto Zmluvy o dielo.
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prevziať stavenisko v termíne podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác uvedený v Zmluve o dielo.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.
4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu Zmluvy o dielo je povinní dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
6. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho Zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – stavebný dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
7. Objednávateľ poverí výkonom stavebného dozoru kompetentnú osobu písomným splnomocnením.
8. Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho stavbyvedúceho v Zmluve o dielo.
9. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru objednávateľa na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v projektovej dokumentácii.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
11. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj nároky určené projektom stavby.
12. Zhotoviteľ predloží certifikát systému vnútropodnikovej kontroly a vyhlásenie zhody vlastností na použité stavebné výrobky na predmet zákazky (vrátane počiatočnej skúšky typu) v zmysle zákona č. 90/1998 z.

z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody.

13. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluvy o dielo pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto Zmluvy o dielo uvedené alebo nie sú.
15. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
16. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami objednávateľa.
17. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
18. Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 pracovných dní.
19. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.
20. Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
21. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
22. Na každý materiál použitý pri predmetných prácach musí byť do 7 pracovných dní po uzatvorení Zmluvy o dielo predložená preukazná skúška, obsahujúca okrem vlastností použitých materiálov aj technologické špecifikácie pre jednotlivé práce v zmysle platných STN EN, STN.
23. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za mesiac, v ktorom bol zistený nedostatok, 100,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
24. Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.
25. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
27. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. V prípade, že objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ nemá takéto oprávnenie alebo odborné spôsobilosti, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a súčasne nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 eur (slovom: tritisíc eur), pričom nárok objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

Článok VI.
Sankcie a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto Zmluve o dielo alebo časovom harmonograme postupu realizácie prác a výkonov alebo v prípade omeškania Zhotoviteľľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. VIII. tejto Zmluvy o dielo má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.
3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy o dielo má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve o dielo nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve o dielo považujú za primerané.

Článok VII.
Odstúpenie od Zmluvy o dielo.

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č.1) z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy o dielo:
   a) Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok o viac ako 10 (desať) dní uvedenej v Zmluve o dielo.
   b) Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo
   c) Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom harmonograme(príloha č.2) postupu realizácie prác uvedených v Zmluve o dielo o viac ako 20 dní.
   d) Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo.
   e) Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
   f) Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa.
2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy o dielo alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle bodu 1. tohto článku Zmluvy o dielo má

objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy o dielo Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH príslušným objednávteľom. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Prebratie a odovzdanie diela sa uskutoční v termínoch podľa článku III. tejto Zmluvy o dielo, po realizácii každého čiastkového plnenia a záverečného plnenia Zmluvy o dielo.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
3. K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
   - projekt skutkových stavov – dokumentácia skutočného vyhotovenia diela
   - porealizačné geodetické zameranie v 2 (dvoch) vyhotoveniach.
   - 2x v písomnej forme atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii diela.
4. Predmet Zmluvy o dielo sa považuje za splnené dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením bez vád a nedorobkov a odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 6 tohto článku Zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bod 10 tohto článku Zmluvy o dielo.
5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre ktoré toto dielo neprevzal Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľ pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku Zmluvy o dielo.
6. O odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy o dielo je Zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 2 - och vyhotoveniach, z ktorých po 1 vyhotovení dostanú obe zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zúčastnených zmluvných strán.
7. Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- Názov projektu,
- základné údaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- súpis zistených vád a nedorobkov
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov
- zoznam odovzdávaných dokladov
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania

- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko
- prehlásenie objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád a nedorobkov

8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.
9. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve o dielo, pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia.
10. Ak reklamuje objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.
11. Opravy závad v priebehu záručnej doby:

a) Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu Zmluvy o dielo, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.

b) Zhotoviteľ je povinný nastúpiť do 24 hodín od nahlásenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu.
V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak Zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne resp. objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľ. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy o dielo týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 10% z ceny diela. Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia Poskytovateľa v plnom rozsahu. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený si vyúčtovať zo zádržného, pokiaľ ešte nebolo vyplatené, inak ho Zhotoviteľ uhradí so splatnosťou 60 dní.

12. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
13. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.
14. Ak objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu Zhotoviteľom pri realizácii diela je v rozpore so Zmluvou o dielo, alebo že výkony podľa cenovej špecifikácie prác a výkonov Zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení Zhotoviteľa primerane znížiť cenu diela až o 10% z celkovej ceny diela. Objednávateľ je povinný pred týmto postupom poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov. Ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky v realizácii diela v primeranej lehote, objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny diela o primeranú čiastku v zmysle tohto článku Zmluvy o dielo a Zhotoviteľovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na základe faktúry. Nárok na náhradu škody, ktorá by objednávateľovi vznikla, týmto nie je dotknutý.

15. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľa naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
16. Lehoty na odovzdanie a prevzatie diela spôsobené vyššou mocou budú predmetom rokovaní a pri ich akceptovaní objednávateľom z objektívnych dôvodov, ktoré neboli spôsobené Zhotoviteľom, bude následne upravený harmonogram prác.

Článok IX.
Právne predpisy

1. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto Zmluvou o dielo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo je možné urobiť len písomnými dohodami vo forme dodatkov, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto Zmluvy o dielo je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto Zmluvy o dielo nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto Zmluvy o dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy o dielo týkajúce sa vád predmetu plnenia, záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavu z ceny diela ako i ustanovenia o zádržnom a dohoda uvedená v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy o dielo, ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako i v prípade, ak objednávateľ odoberie Zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa čl. VII. tejto Zmluvy o dielo.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom alebo sankcií voči Zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči objednávateľovi a Zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.
6. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto Zmluvy o dielo vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy o dielo alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

7. Táto Zmluva o dielo sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s touto Zmluvou o dielo je príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.
8. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy o dileo stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy o dielo.
9. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenia Zhotoviteľ.
10. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
11. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy o dielo podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy").
    Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:
    a) Zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo
    b) Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach Zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo.
13. Súčasťou tejto zmluvy je cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa, podrobný Rozpočet - výkaz výmer s označením podľa príslušnej časti predmetu zákazky uvedená ako:
    Príloha č.1 Spôsob určenia Ceny celkom predmetu zákazky
    Príloha č. 2 – Harmonogram prác
    Príloha č.3 – Kópia poistnej zmluvy
14. Zmluvné strany si túto Zmluvu o dielo pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto Zmluva o dielo je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
15. Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V B. Bystrici dňa 12.9.2014

.....
Za objednávateľa
Ján Hyža
prezident zväzu

SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATLONU
BANSKÁ BYSTRICA

V Brezne dňa 12.9.2014

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Vendelín Jurina
konateľ

HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458660

PRÍLOHA 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Biatlonový areál Osrblie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Osrblie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenský zväz biatlonu, Banská Bysrica		
Projektant	ASO		
Zhotoviteľ	Hronstav 01 s.r.o. Brezno		
Spracoval	Matej Štugner		
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		7.8.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	19 604,27	8	Práce nadčas		13	GZS	
2		Montáž	14 578,43	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	15 956,02	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	41 313,68	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		91 452,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	91 452,40
24	DPH 20,00 % z 91 452,40	18 290,48
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**109 742,88**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458560

Dátum a podpis

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Biatlonový areál Osrblie**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.1 - PFO - Prevádzkový objekt - Dokončovacie práce 1.NP a 2.NP**	EČO	
		Miesto	Osrblie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenský zväz biatlonu, Banská Bysrica		
Projektant	ASO		
Zhotoviteľ	Hronstav 01 s.r.o. Brezno		
Spracoval	Matej Štugner		
Rozpočet číslo		Dňa	07.08.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 19 604,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2		Montáž 9 775,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky 15 956,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž 41 313,68	11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	86 649,48	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	86 649,48
24	DPH 20,00 % z 86 649,48	17 329,90
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**103 979,38**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458560

ROZPOČET

Stavba: Biatlonový areál Osrblie
Objekt: SO 02.1 - PFO - Prevádzkový objekt - Dokončovacie práce 1.NP a 2.NP

Objednávateľ: Slovenský zväz biatlonu, Banská Bysrica
Zhotoviteľ: Hronstav 01 s.r.o. Brezno
Miesto: Osrblie

Spracoval: Matej Štugner
Dátum: 7.8.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**29 121,812**	**89,082**
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 964,917**	**10,323**
2	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	51,145	18,407	941,426	4,463
1	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14,5 P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	48,360	21,164	1 023,491	5,860
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**23 568,494**	**77,175**
3	612465143	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	737,106	5,982	4 409,368	4,644
4	632477111	Samonivelačný poter - hmota - BASF, na báze anhydritu Price Color NA 420 hr.50mm	m2	769,602	24,182	18 610,516	71,958
7	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	20,000	10,544	210,880	0,350
8	*5533194000*	*Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L*	*ks*	*2,000*	*15,768*	*31,536*	*0,021*
9	*5533194400*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm L*	*ks*	*8,000*	*16,573*	*132,584*	*0,088*
10	*5533194600*	*Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L*	*ks*	*8,000*	*16,967*	*135,736*	*0,090*
11	*5533194800*	*Zárubňa oceľová CgU 110x197x10cm L*	*ks*	*2,000*	*18,937*	*37,874*	*0,024*
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 918,850**	**1,584**
12	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	825,000	3,538	2 918,850	1,584
99		**Presun hmôt HSV**				**669,551**	
13	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	89,119	7,513	669,551	
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**57 527,668**	**21,625**
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**3 177,825**	**2,750**
14	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	480,202	0,181	86,917	
15	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,144*	*2 147,503*	*309,240*	*0,144*
16	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	480,202	3,419	1 641,811	0,259
17	*6283221000*	*Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35*	*m2*	*552,232*	*1,921*	*1 060,838*	*2,347*
18	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30,988	2,550	79,019	
713		**Izolácie tepelné**				**7 293,986**	**2,303**
5	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	885,044	0,646	571,738	
6	*2837577008*	*krycia PE fólia 0,12 mm, šírka 2 m, balenie 100 m2*	*m2*	*1 017,801*	*0,288*	*293,127*	*0,102*
		Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.					
19	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	769,602	0,721	554,883	
20	*2837642080*	*extrudovaný polystyrén 150 mm - podlaha*	*m2*	*504,212*	*7,489*	*3 776,044*	*0,565*
21	*6314150590*	*čadičová izolácia 40kg/m3, hr.30mm - podlaha*	*m2*	*303,870*	*3,036*	*922,549*	*1,094*
22	713132134	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	48,360	1,286	62,191	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	*2837642055*	*polystyrén EPS 70 F 100 mm č. 45072670 BASF - stena*	*m2*	*49,327*	*3,969*	*195,779*	*0,037*
24	713191121	Izolácie tepelné, parozábrana PE fólia hr. 0,2mm	m2	404,800	2,027	820,530	0,506
25	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	69,389	1,400	97,145	
	763	**Konštrukcie - drevostavby**				**17 145,483**	**14,359**
26	763132420	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKFI hr. 15 mm	m2	866,040	19,297	16 711,974	14,359
27	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	167,120	2,594	433,509	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**9 241,617**	**0,509**
28	767113110	Zasklená Al stena s dverami 2700/3200 vr. dodávky a montáže	kus	1,000	1 502,370	1 502,370	0,000
36	767131111	Sanitárne deliace steny s dverami	m2	29,200	99,039	2 891,939	0,002
37	767161110	Oc. zábradlie II.np vonkajšie vr. povrch. úpravy - 24m, výška 1100mm	kpl	1,000	1 522,888	1 522,888	0,000
38	767161120	Oc. zábradlie II.np vnútorné vr. povrch. úpravy - 18,0m, výška 1100mm	kpl	1,000	1 137,013	1 137,013	0,000
39	767161130	Zábradlie schodiska s výplňou vr. dodávky, montáže - 10,0m, výška 1100mm	kpl	1,000	632,866	632,866	0,000
40	767161140	Rúrkové madlo na schodisku vr. dodávky, montáže - 10m	kpl	1,000	225,257	225,257	0,000
29	767641110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej zárubne otváravých jednokrídlových	ks	19,000	10,998	208,962	
30	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa*	*ks*	*2,000*	*35,524*	*71,048*	*0,028*
31	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa*	*ks*	*10,000*	*38,219*	*382,190*	*0,160*
32	*6116020100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa*	*ks*	*5,000*	*39,591*	*197,955*	*0,088*
33	*6116024800*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 110x197 cm prefa*	*ks*	*2,000*	*67,090*	*134,180*	*0,046*
34	767896110	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin líšt skrutkovaním	m	28,084	5,715	160,500	0,000
35	*5530100001*	*Lišty AL - lemovacie - schody*	*m*	*29,488*	*2,506*	*73,897*	*0,185*
41	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,411	1,100	100,552	
	776	**Podlahy povlakové**				**12 037,963**	**0,396**
42	776521260	Podlaha Vynil vr. montáže, dodávky, soklíkov	m2	808,082	14,845	11 995,977	0,396
43	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	119,960	0,350	41,986	
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**6 251,587**	**0,851**
44	781445018	Obklady stien z obkladačiek keramických do tmelu -	m2	254,780	24,009	6 117,013	0,851
45	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,170	2,200	134,574	
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**1 161,360**	**0,286**
46	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	866,040	1,341	1 161,360	0,286
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**1 217,847**	**0,170**
47	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	810,817	1,502	1 217,847	0,170
		Celkom				**86 649,480**	**110,707**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Biatlonový areál Osrblie**	JKSO	
Názov objektu	**Zdravotechnika**	EČO	
		Miesto	Osrblie
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Slovenský zväz biatlonu, Banská Bysrica		
Projektant	ASO		
Zhotoviteľ	Hronstav 01 s.r.o. Brezno		
Spracoval	Matej Štugner		
Rozpočet číslo		Dňa	07.08.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky		8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	4 802,92	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	4 802,92	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 802,92
24	DPH 20,00 % z 4 802,92	960,58
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 763,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
0225655 IČ DPH: SK2020458550

ROZPOČET

Stavba: Biatlonový areál Osrblie
Objekt: Zdravotechnika

Objednávateľ: Slovenský zväz biatlonu, Banská Bysrica
Zhotoviteľ: Hronstav 01 s.r.o. Brezno
Miesto: Osrblie

Spracoval: Matej Štugner
Dátum: 7.8.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	A 01	**Kanalizácia**				**382,743**	
1	721 19-4105	Zriadenie prípojok na potrubí, vyvedenie a upev. výpustiek D50	ks	21,000	8,635	181,335	
2	721 19-4109	Zriadenie prípojok na potrubí, vyvedenie a upev. výpustiek D100	ks	14,000	12,379	173,306	
3	721 21-1911	Montáž podlahových vpustí a sprch.žľabov DN40/50	ks	1,000	28,102	28,102	
	A 02	**Vodovod**				**859,023**	
4	722 19-0401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN15	ks	37,000	3,850	142,450	
5	722 22-0111	Nástenky K247 pre výtokový ventil DN15	ks	33,000	1,694	55,902	
6	722 22-0121	Nástenky K247 pre batériu DN15	pár	2,000	2,057	4,114	
7	722 23-4231	požiarny hydrant NOHA A25/30 (700x700x285)	ks	2,000	328,194	656,388	
8	998 72-2103	Presuny hmôt pre vnútorný vodovod do 24m	t	0,123	1,372	0,169	
	A 05	**Zariaďovacie predmety**				**3 561,149**	
9	725 11-2172	WC misa kombi, zvislý odpad	ks	13,000	94,578	1 229,514	
10	725 12-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádržky	ks	6,000	59,796	358,776	
11	725 21-2200	Umývadlo diturvitové + zápachová uzávierka	ks	14,000	35,057	490,798	
14	725 32-9101	Montáž drezov dvojitých so zápachovou uzávierkou	ks	1,000	17,578	17,578	
16	725 33-9101	Montáž výleviek	ks	1,000	20,757	20,757	
18	725 81-9402	Montáž ventilov rohových G1/2	ks	33,000	2,365	78,045	
21	725 82-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G1/2x100 štandardná kvalita	ks	2,000	43,857	87,714	
22	998 72-5103	Presun hmôt pre zar.predmety do 24 m	t	0,800	0,281	0,225	
17	Cenník Jika	Výlevka keramická Mira	ks	1,000	168,579	168,579	
12	cenník predajca	Prietokový ohrievač HAKL PM 3,5 pod umývadlo s výtok.batériou	ks	14,000	45,359	635,026	
15	Cenník predajcu	Nerezový dvojdrez	ks	1,000	169,789	169,789	
19	Cenník predajcu	Rohový ventil RV G1/2 ,chrom	ks	33,000	5,016	165,528	
13		Montáž prietokových ohrievačov (10% z ceny)	ks	14,000	6,215	87,010	
20		Tlačný vetil samouzatvárací pisoárový	ks	6,000	8,635	51,810	

Celkom **4 802,915**

PRÍLOHA 2

PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Zhotoviteľ:	**Hronstav 01 s.r.o. Brezno**
Objednávateľ:	**Slovenský zväz biatlonu, Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica**

Podrobný časový harmonogram prác
" BIATLONOVÝ AREÁL OSRBLIE - DOKONČOVACIE PRÁCE "

OD: odovzdania staveniska DO: 48 vyjadrená v dňoch (max. 60 dní)

Činnosť - aktivita/ podľa výkazu a výmer a technických správ [2] (navrhuje uchádzač tak, aby boli vykonané všetky požadované činnosti)	Termín vykonania prác [3] (v dňoch)	Miesto realizácie prác [4]	Subjekt ktorý zabezpečí výkon prác - Gestor prác [5]	Plánovaný počet pracovníkov
Hydroizolácie podláh	6	1.a 2. NP	Hronstav	6
Priečky	10	-//-	-//-	6
Tepelné izolácie podláh a poter	8	-//-	-//-	4
Al stena a zárubne	2	-//-	-//-	4
Obklady a omietky stien	12	-//-	-//-	6
Sadrokartónové stropy	16	-//-	-//-	8
Zdravotechnika	8	-//-	-//-	4
Oceľové zábradlia	3	-//-	-//-	3
Pvc podlaha	6	-//-	-//-	4
Sanitárne steny	3	-//-	-//-	2

Dátum: 7. 8. 2014

Podpis:

Ak objednávateľ zjistí vykonanou neohlásenou monitorovacou návštevou, že činnosť – aktivita nebola vykonaná podľa výkazu výmer, technických správ a projektovej dokumetcie v uvedenej lehote (v dodržaní počtu dní) , mieste označeným na stavbu, všetky výdavky súvisiace s touto aktivitou – činnosťou posúdi za n e o p r á v n e n é. V prípade opakovaného zistenia, sa toto zistenie posúdi ako závažné porušenie Zmluvy o dielo a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Pri čiastkových plneniach sa za údaj termín vykonania prác (v dňoch) dopíše presný dátum s ukončením prác v súlade s počtom dní uvedenom v tomto harmonograme.

[1] Rozpíšte výkon prác na dielčie úlohy podľa ich plánovaného konania v súlade s výkazom – výmer a technickou správou, projektovou dokum. Činnosť – aktivita bude v označenom rozsahu prenesená do jednotlivých čiastkových plnení, postupom podľa zmluvy o dielo.

[2] Uveďte počet dní konania danej aktivity- vykonania prác. Ak uvediete interval objednávateľ posudzuje, že sa aktivita – stavebné práce realizujú každý deň v danom intervale.

[5] Poskytovateľ alebo subjekt vykonávajúci práce v mene poskytovateľa, který zabezpečuje realizáciu stavebných prác

HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458560

PRÍLOHA 3

Allianz
Slovenská poisťovňa

POISTNÝ CERTIFIKÁT - POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Dátum vystavenia certifikátu: **02.07.2014**

POISTENÝ:	POISŤOVATEĽ:
HRONSTAV 01, spol. s r.o. Rázusova 51 97701 Brezno, Slovenská republika IČO/RČ: 30225655	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovenská republika IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862 Okr. súd Bratislava I, Obchodný register Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou + za výrobok
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	511029283
ZAČIATOK PLATNOSTI CERTIFIKÁTU:	30.6.2014
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU:	29.6.2015
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	Európska únia, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko

POISTNÉ SUMY	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	200 000,00 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	400 000,00 EUR

Allianz ① Slovenská poisťovňa
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
ústredie
oddelenie správy podnikateľov
Štúrova 7, 042 70 Košice

PODPIS A PEČIATKA POISŤOVATEĽA