1 : Zmluva ¢ dielo
BIATLONOVY AREAL OSRBLIE - dokonéenie ¢asti prevadzkového objektu

uzatvorena v zmysle
uzatvorena v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 587/2004 Z.z a ustanoveniami zakona NR SR ¢. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.
(d'alej ,,zmluva o dielo)

Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov Slovensky zviz biatlonu

Ulica, Cislo Partizanska cesta 71

PSC, obec 974 01 Banska Bystrica

Zastupeny Jan Hyza, prezident zvazu

ICO: 35656743

DIC ;

Bankové Slovenska sporitelfia ¢.0. 300127054/0900

spojenie :

IBAN:

dalej len , objednévatel
Zhotovitel’:
Obchodné
meno: Hronstav 01 spol. s r.o.
Ulica, ¢islo
PSC,: Razusova 51, 97701 Brezno
Zastlipeny :  Ing. J. Skvarka
Opravneni
konatel spolocnosti, technicko-obchodny riaditel, zodpovedny za plnenie zmluvy,

k podpisu Statutarny zastupca firmy
ICO: 30 225 655

DIC : SK2020458660
Zapisany:  OR SR, okresny sid Banska Bystrica, Oddiel SrO, vlozka ¢. 225/S
Reg. €. .

Ev.8.:

Bankove
spojenie : VUB expozitiira Brezno, SK20 0200 0000 0001 0320 0312
IBAN:

dalej len , zhotovitel"

Clanok I.
Preambula
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Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Objednéavatel
na obstaranie predmetu zmluvy o dielo pouZil postup verejného obstaravania podlimitnej zakazky na predmet
z4kazky ,Biatlonovy areal Osrblie dokonéenie Casti prevadzkového objektu”, ktorého vitazom sa stal
zhotovitel.

Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o dielo je implementacia stavebného projektu s nazvom ,Biatlonovy areal Osrblie
dokongenie Gasti prevadzkového objektu.”

2. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat pre objednavatela dielo - stavebné a vetky na nich nadvazujuce a
s nimi stvisiace prace investicnej akcie ,Biationovy areél Osrblie dokonéenie Casti prevadzkoveho
objektu*, a to podfa podkladov $pecifikovanych v bode 3 tohto ¢lanku zmluvy (dalej len ,dielo) a
odovzdat dielo objednavatefovi spdsobom uvedenym v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je
uskutoénenie dokoncovacich prac.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela realizaciu stavby ,Biatlonovy areal Osrblie
dokonéenie Casti prevadzkového objekiu* na zaklade:

a) technickych sprav, obhliadky zhotovitefa, ktorjch obsah je urcujici pre stanovenie rozsahu
predmetu tejto Zmluvy o dielo

b) cenovej $pecifikacie prac a dodavok zhotovitela (podrobny Rozpocet - vykaz vymer Priloha ¢.1
Sposob uréenia Ceny celkom predmetu zékazky &.1, ako vysledku verejného obstaravania. Cenova
$pecifikacia prac a dodavok zhotovitela je zavaznym podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v
pripade jej Gpravy —t. j. v pripade zmeny mnoZstiev poZadovanych préac oproti predmetu Zmluvy o
dielo vykonanych zhotovitelom resp. v pripade znizenia rozsahu predmetu Zmluvy o dielo, a to podia
jednotkovych cien v nej uvedenych.

c) tasového harmonogramu postupu realizacie stavebnych préc, ktory vypracuje zhotovitel v Zmiuve
o dielo a predlozi ho na schvalenie objednavatelovi najneskor ku diiu podpisu tejto Zmluvy o dielo..

d) stavebného povolenia:

4. Zhotovitel sa zavazuje uzavriet Zmluvu o dielo, najneskor do 5 dni odo diia dorucenia vyzvy na
uzavretie Zmluvy o dielo, doruent objednavatefom na adresu Zhotovitela uvedend v zahlavi tejto
Zmluvy o dielo.

5. Za konanie, ktorym sa upravuji prava a povinnosti zmluvnych strén v Zmluvach o dielo, vratane
uzatvorenia, zmeny alebo zruenia prisludnej Zmluvy o dielo podla predmetu zmluvy zodpoveda
prisluny Statutarny organ Objednavatela, ktory Zmluvu o dielo, resp. jej dodatok k Zmluve o dielo
uzatvoril a Zhotovitel .

6. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickjch podmienok uréenych projektom stavby, touto Zmluvou o dielo
uzatvorenou s objednavatelom, podfa podmienok stavebného tradu, vyjadreni dotknutych organov a
organizacii, platnych STN a véeobecne platnych pravnych predpisov.

7. V pripade nevyhnutnosti navrhnit rieSenie detailov odline ako je v predlozenejj dokumentacii
objednavatelom, zhotovitel takuto upravu konzultuje s objednévatefom a jej uskutocnenie podlieha
prechadzajlicemu schvéleniu objednavatera. Zrealizované odli$nosti vyznaci do projektu skutkovych
stavov — dokumentacie skutocného vyhotovenia diela.

8. Zhotovitel znasa nebezpedenstvo $kody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie organov a
organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi az do diia riadneho prevzatia diela objednavatefom podla
¢l. VIII. tejto Zmluvy o dielo.



Biatlonovy aredl Osrblie - dokonéenie €asti prevadzkového objektu
Slovensky zviz biatlonu

Podlimitna zdkazka — stavebné prace
Sutazné podklady

9. Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sllade s projektom stavby a t~uto Zmluvou o dielo vykonané
a objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnut(i cenu.

10. Zhotovitel je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi tovarmi a
pracami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti zmluvy o dielo, a to opravnenymi osobami, ktorymi st
najma Objednavatel a nim poverené osoby, Najvy$si kontrolny Urad SR, prislusny sprava finanénej
kontroly, osoby prizvané organmi, ktoré st uvedené ako opravnené osoby v sulade s prislugnymi
pravnymi predpismi SR a poskytnat' im vSetku potrebn( séinnost’.

11. Zhotovitel je povinny pocas plnenia predmetu zmluvy mat platné zmluvné poistenie zodpovednosti za
Skodu sposobenu fretim osobam v slvislosti s vykonavanim Cinnosti suvisiacich s predmetom
zmluvy. Zhotovitel je povinny toto poistenie udrZiavat a financovat pocas platnosti zmluvy. Zhotovitel
je povinny informovat objednévatel o akychkolvek zmenach tykajucich sa tohto poistenia.

Clanok III.
Cas, miesto a spdsob plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat stavebné dielo v terminoch v pocte 60 dni od odovzdania staveniska,
podla ¢asového harmonogramu préc uvedeného v prilohe ¢. 2 predloZenych v ponuke uchadzaca a
dohodnutych v Zmluve o dielo.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat predmet zmluvy formou zavere¢ného pinenia predmetu zmluvy.

3. Realizacia plnenia predmetu tejto zmluvy zaéne od datumu podpisu zmluvy, nadobudnutia jej
ucinnosti odo dia odovzdania staveniska, podfa rozpisu harmonogramu pinenia (Priloha &.2, ktora
je neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy).

4. Zaveretné plnenie predmetu zmluvy je posledné cCiastkové plnenie predmetu zmluvy podia
harmonogramu plneni, uvedenych v Prilohe €. 2.

9. Vystupy jednotlivych Ciastkovych plneni predmetu zmluvy je Zhotovitel povinny predioZit
objednévateflovi do 5 — teho pracovného dria nasledujiceho po ukonéeni pinenia.

6. Vystupy zavereného plnenia predmetu zmluvy bude preberat zastupca objednavatela v mieste

dodania jednotlivych vystupov Ciastkovych plneni a vystupov zavereéného pinenia predmetu

zmluvy. Miestom dodania vystupov Ciastkovych plneni a zavere¢ného plnenia predmetu zmiuvy je
sidlo objednavatela.

. Preberacie konanie je proces odovzdania a prevzatia vystupov zavereéného pinenia.

. Ciastkové plnenie predmetu zmluvy tykajuce sa zrealizovanych prac v ramci jednotlivych skupin

bude pinit podla ¢asového harmonogramu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej kvalite.

9. Nedodrzanie terminu odovzdania vystupov k zavere¢nému plneniu predmetu zmluvy Zhotovitelom
sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, ktoré je dovodom na odstlpenie od zmluvy podfa ¢l.
VII. bod 1. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody a iné
financné plnenia od Zhotovitela, spdsobené a suvisiace s odstipenim od tejto zmluvy.

10. Zhotovitel prevezme stavenisko na pisomny pokyn Objednavatela po nadobudnuti G&innosti tejto
Zmluvy o dielo najneskér do 5 dni od doruéenia pisomného pokynu. (lehota 5 dni sa nezaratava do
lehoty vykonania préc) a dalSie odovzdanie staveniska najneskor do 5 dni od doru¢enia pisomného
pokynu.

11. Protokolarne odovzdanie diela sa vykoné v zmysre ¢l. VIII. tejto Zmluvy o dielo.

12. Miestom realizécie diela je katastraine (zemie Biatlonovy areal Osrblie. Miestom odovzdania diela je
sidlo Objednavatela.

@~

Clanok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia
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1. Cena za Uplne vykoranie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakcna &. 18/1996 Z.z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena vratane DPH v max. vyske

CERAFEURBEZIPH wusomussi it s iiascisisisom omissssmmmstmsessossrasts 82 380,51 -
DEEE ..oovosommcromsssmmsissstsiissicesssossmammsesusssnssrasusssbossssiss ibsnsssssdintssssssssessniis 16 476,10 -
CeNAVEURSDPH .....cocoiiiieieeee et 98 856,61 -
Cena v euro s DPH slovom.......... devatdesiatosemtisic osemstopétdesiatsest a $estdesiatjeden centov

2.V cene za dielo podfa bodu 1. tohto ¢lanku st zahmuté vetky naklady na zhotovenie predmetu diela:
praca, material, dopravné néklady, skladné, atesty, vratane vietkych dalSich dokladov, ktoré su
potrebne na kompletni realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu Zmiuvy o
dielo, tak aby dielo bolo pripravené na protokolame odovzdanie a uzivania schopné. Zhotovitel
prehlasuje, Ze cenovéa ponuka je kompletna a bola vypracovana na zéklade overenia pozadovanych
prac Zhotovitefom. Zhotovitel si prepodital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel
nema narok na zvySenie ceny z dovodu chybajicich poloziek alebo chybného vypodtu vymery z
projektovej dokumentéacie.

3.-Zhotovitel znasa na svoje naklady:

a) docasné dopravné znacenie vratane jeho odstihlasenia a povolenia spravcom komunikacie,

b) Cistenie miestnych komunikéacii dotknutych stavbou,

¢) ulozenie odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na skladku a doklady o uloZeni odpadu na
skladku,

d) porealizaéné geodetické zameranie

e) projekt skutkovych stavov — dokumentéacia skuto¢ného vyhotovenia diela

4.V pripade, Ze sa poCas realizacie ukaZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru
alebo préc navySe oproti pévodne dohodnutému rozsahu préc, musia byt zaznamenané v
stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k Zmluve o dielo, bez moznosti navy3enia vysledne;
ceny za ich dodanie.

5 Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zéklade objednavky resp. odsihlasenia prac
navySe stavebnym dozorom objednavatefa. Pre vznik naroku Zhotovitelefa na vystavenie faktury je
potrebné uzavriet dodatok k tejto Zmluve o dielo. Pre ocefovanie prac navy$e ako i odpodty
nerealizovanych prac a dodavok su zavézné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikécii prac a
dodavok Zhotovitefa (Priloha €. 1). V pripade prac a dodavok navyse, pri ktorych nie je mozné
stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej $pecifikacie (Priloha &. 1) bude cena
tychto prac urCena dohodou zmluvnych stran, nesmie vSak prevysit cenové ponuky Uspesne]
ponuky.

6. Prace navySe mozu byt zrealizované pred potvrdenim Dodatku k Zmluve o dielo, vyluéne v pripade,
ak: a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kad, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia
Zivota a takéto prace stvisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktori nezavinil Zhotovitel a takéto
prace suvisia s predmetom zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi
a Zhotovitel ich na vyzvu objednévatefla na viastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
objednéavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady Zhotovitel.

7. Cenu diela dohodnutd v Zmluve o dielo, bude mozné po dohode s objednavatefom menit len vo
vynimo¢nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vieobecne zavaznym

4
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pravnym predpiso™ a to pisomnym dodatkom k Zmluve o dielo, v rozsahu este nevykonanych a
nevyfakturovanych préc.

8. Zmluvné strany sa dohodli, ze 10 % z ceny diela bez DPH je zadrzné. Zadrzné podla tejto Zmluvy o
dielo je objednavatel opravneny zadrzat za (¢elom zabezpecenia zavazku Zhotovitelela na riadne a
véasné pinenie predmetu tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel
je opravneny uspokojit si jednostrannym zapoétom zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky
na zmluvna pokutu, nahraduskody, dodatoéné naklady a straty objednavatela plynuce z
nedodrzania doby vystavby Zhotovitellom, naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku odstipenia
od tejto Zmluvy o dielo. Zadrzné bude vytvorené tak, Ze Zhotovitel zloZi depozit vo vyske minimalnej
sumy 10 % z pontkanej ceny diela bez DPH, na bankovy (i¢et Objednavatela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy.

9. Prace budu fakturované na zéklade supisov skutotne vykonanych prac po ukonceni prac,
zavere¢ného pinenia, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade
s cenovou Specifikaciou (Priloha €.1), a odsthlasené stavebnym dozorom objednavatela. Ak ma
supis prac nedostatky, vréti ho objednévatel Zhotovitelovi na prepracovanie.

10.Splatnost faktury je 60 dni od jej odoslania Zhotovitelom, za predpokladu preukazate/ného dorucenla
objednavatelovi.

11.Faktira bude obsahovat okrem naleZitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH
aj tieto Udaje:

a) oznacenie faktury a jej Cislo, nazov projektu

b) nézov a adresu sidla objednavatela a Zhotovitela a adresu, na ktort ma byt faktira zaslana,
IC pre DPH a ICO objednavatela a Zhotovitela,

c) Cislo Zmluvy o dielo,

d) oznacenie banky a Cislo u¢tu a IBAN na ktory sa ma platit,

e) datum vystavenia, dodania a odoslania faktlry a datum jej splatnosti,

f)  zoznam vykonanych prac podfa harmonogramu podfa prilohy ¢.2

g) cena fakturovanych prac

h)  vy3ku fakturovanej Ciastky,

ch) vysku zadrzanej Ciastky,

) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najma datum dodania,

j)  peciatku a podpis Zhotovitela

k) v pripade omeskania prac, zdévodnenie

V pripade, ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktury, faktiru

vrati Zhotovitela na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu podfa bodu 10 &l. IV

tejto Zmluvy o dielo.

Stavebny dozor objednavatela moze kedykolvek opravit alebo neuznat ktorukolvek polozku potvrdent v

predchadzajlcich faktlrach alebo na zaklade novsich informacii méze znizit podiel ktorejkofvek polozky

potvrdene] predtym, pokial tieto Zhotovitel nevykona v stlade so Zmluvou o dielo.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené nalezitosti, je objednavatel opravneny ju vratit

Zhotovitelovi na doplnenie. Nova lehota splatnosti zaéne plynit odo diia dorucenia opravenej faktary

objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné resp. jeho ¢ast budu Zhotovitelovi zaplatené (uvolnené) po

uplynuti 60 dni odo dfa prevzatia a odstraneni vietkych oznamenych vad a nedorobkov, a to na

zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitela po odsuhlaseni v protokole o prevzati diela, v pripade, Zze nebudi
objednavatefom v sulade s touto Zmluvou o dielo pouzité, nasledovne:

a) vyuctovanie vietkych zmluvnych pokat podfa €l. VI tejto Zmluvy o dielo ako aj opravnenych

zakonnych a zmluvnych narokov objednévatela na nahradu Skody, vyuctovanie narokov na nahradu

zvySenych nakladov spbsobenych objednavatelovi innostou Zhotovitela,
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b) vyuctovanie zfavy z ceny diela, t. j. ak vrmikne objednavatelovi podla zékona alebo tejto Zmluvy o
dielo nérok na zfavu z ceny diela je Zhotovitela povinny o tuto zfavu znizit' posledna fakturu,

c) vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objednavatel Zhotovitelovi poskytol resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie prac Zhotovitela.

Clanok V.

Povinnosti Zhotovitela spolupésobenie Objednavatela
Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat predmetné dielo podfa tejto
Zmluvy o dielo.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel' prevziat stavenisko v termine podfa
¢asového harmonogramu postupu realizacie prac uvedeny v Zmluve o dielo.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeziam, za
vhodné oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podia
§ 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny pinit povinnosti,
vyplyvajice zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpovedé za ich pripadné porusenie a
vzniknutt Skodu.
Zhotovitel' pri realizacii predmetu Zmluvy o dielo je povinni dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako g
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o pracach a
dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali
na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny u stavbyvediceho Zhotovitela na stavbe. Do stavebného
dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca objednavatela — stavebny dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Objednavatel poveri vykonom stavebnéeho dozoru kompetentnd osobu pisomnym splnomocnenim.
Zhotovitel poveruje pre styk s technickym dozorom objednavatela svojho stavbyvediceho v Zmluve
o dielo.
Zmluvne strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dovodu vznika
Zhotovitelovi povinnost predkladat’ stavebny dennik objednavatelovi a taktieZ vznika objednavatelovi
povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebneho dennika na zapisy Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny predlozit stavebnému dozoru objednévatela na schvélenie vzorky materialov,
vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie si vyslovne Specifikované v
projektovej dokumentécii.
Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim
osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i tieto boli
vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel
sa zavézuje, ze akukolvek nim spdsobenu, alebo zapri¢inent Skodu pri realizécii diela odstrani tak, ze
uvedie poskodenu Cast diela do povodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v pinej vyske. Nahradu
Skody je objednavatel opravneny jednostranne si zapoCitat so sumou zadrzného alebo odpocitat si z
Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitefom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat' také vlastnosti,
aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spifiali okrem platnjch STN a inych
nadvaznych predpisov aj naroky uréené projektom stavby.
Zhotovitel predlozi certifikat systému vnatropodnikovej kontroly a vyhlasenie zhody viastnosti na pouZité
stavebne vyrobky na predmet zakazky (vratane pociatocnej skusky typu) v zmysle zakona ¢. 90/1998 z.
z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
skupiny stavebnych vyrobkov s uréenymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti 0 pouzivani
znaciek zhody.
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Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluvy o dielo pripadne na
sobotu, nedefu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestiva sa povinnost na
predchadzajuci pracovny den.

Zhotovitel sa zavézuje dodrZiavat vSetky pokyny objednavatela a konat presne a dosledne podfa jeho
pokynov. Toto plati pre vetky zaleZitosti, ktoré sa dotykajii vjkonov Zhotovitela, bez ohfadu na to & s
v tejto Zmluvy o dielo uvedené alebo nie su. :

Zhotovitel moze na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovana kvalifikciu, ktory vykonava
potrebne prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom &ase a je dostatoéne vybaveny
vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zaCatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednévatelom zna$a zodpovednost za ich ochranu
Zhotovitel. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac a dodanjch materidlov
pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné naklady
tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave a v (plnom stlade so zmluvnymi
podmienkami a nariadeniami objednavatela.

V. pripadoch, v ktorych sa d& nepochybne uréit pévodca $kdd na vykonanych pracach Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat tym vzniknuté naklady
pdvodcovi §kod.

Vyzvy Zhotovitela na- spolupdsobenie objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel uplatiovat
pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2 pracovnych dni.
Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani
diela len vtedy, ked zabrariujice okolnosti ihned' pisomne oznami objednavatelovi.

Ak je mozne, Zhotovitel po vz&jomnej dohode s objednavatelom zagne, pripadne ukonéi realizaciu diela
predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a daldie platné normy
vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel
pouzile pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby poéas predpokladanej existencii stavby
bola pri beZnej Udrzbe zaruéené pozadovana mechanické pevnost a stabilita, poziama bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpegnost pri uZivani, ochrana proti
hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Na kazdy material pouzity pri predmetnych pracach musi byt do 7 pracovnych dni po uzatvoreni Zmluvy
o dielo prediozend preukazna skiska, obsahujuca okrem vlastnosti pouzitych materidlov aj
technologické Specifikacie pre jednotlivé prace v zmysle platnjch STN EN, STN.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomodcky v sllade s
predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny pozadovat zmluvni pokutu a
jej odpocet vo fakture — dafiovom doklade za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, 100,- € za
kazdeho pracovnika a kazdy nedostatok.

Stavebny-dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov Zhotovitela k
uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku
resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitefa. Okrem toho mé objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi
zmluvnt pokutu vo vyske 500,- € za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit sa
skuske.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak
zodpovedny stavbyvedici Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe&nost

uskutochovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obleGenie zretelne oznaéené firemnou znackou,
tak, aby mal objednavatel prehlad o fudoch pohybujlicich sa v ramci staveniska. Firemnym &titkom
neoznaceneho pracovnika mé zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby.
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27. Zhotcvitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie a odborné spdsobilosti p~trebné pre vykon vsetkych cinnosti,
ktoré si predmetom tejto zmluvy. V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze Zhotovitel nema taketo
opravnenie alebo odborné spdsobilosti, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a sucasne
narok na zmluvnt pokutu vo vySke 3 000,00 eur (slovom: tritisic eur), pri¢om narok objednavatela na
nahradu Skody tymto nie je dotknuty.

Clanok VI. Sankcie
a zmluvné pokuty

1.V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto Zmluve o dielo alebo ¢asovom
harmonograme postupu realizacie prac a vykonov alebo v pripade omeskania Zhotovitella s riadnym a
vcasnym protokolarnym odovzdanim diela podla €l. VIII. tejto Zmluvy o dielo méa objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 Eur bez DPH za kazdy aj za¢aty deri ome$kania.

2. Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a v€asnym odstranenim vad a nedorobkov za podmienok a v
lehotach oznamenych objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do ich riadneho odstranenia, a to za
kazdu vadu samostatne.

3. Vpripade omeSkania objednavatela so splnenim svojho penazného zavazku akéhokolvek druhu,
vyplyvajlceho z tejto zmluvy o dielo ma Zhotovitel pravo na trok z omeskania vo vyske 0,05 % z
dlhovanej Ciastky za kazdy deft omeSkania.

4. Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto Zmiuve o dielo nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnute v tejto Zmluve o dielo povazuju za primerané.

Clanok VII.
Odstupenie od Zmluvy o dielo.

1. Objednavatel mbze odstlpit alebo Ciastoéne odstupit od zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi
¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet Zmluvy o dielo a nechat ich realizovat tretimi osobami na
naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkove ceny uréené v cenovej Specifikacii prac a dodavok
Zhotovitela (Priloha €.1) z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazujl za podstatné
porusenie tejto Zmluvy o dielo:

a) Ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim prac a
dodavok o viac ako 10 (desat) dni uvedenej v Zmluve o dielo.

b) Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v pozadovanej kvalite a v stlade s touto Zmluvou o dielo
c) Ak Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom harmonograme(priloha ¢€.2)
postupu realizacie prac uvedenych v Zmluve o dielo o viac ako 20 dni.

d) Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné, ze Zhotovitel
dodrzi terminy plnenia podla tejto Zmluvy o dielo.

e) Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany néavrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie

f) Ak dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov Zhotovitela.

2. 'V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy o dielo alebo v pripade odobratia ¢asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet Zmluvy o dielo v zmysle bodu 1. tohto €lanku Zmluvy o dielo ma
objednavatel v dosledku podstatného porusenia tejto Zmluvy o dielo Zhotovitefom nérok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH prislusnym objednavtelom. Zhotovitel je dalej
povinny nahradit $kodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré vznikni objednavatelovi predizenim
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lehoty realizacie stavby a naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢a~ti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny Zhotovitela) a
preukazatelne zvySené néklady, ktoré vznikli objednavatelovi v sivislosti s doterajSou ¢innostou
Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrafiovania vad jeho pinenia. Zmluvnou pokutou teda nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku
zmluvnej pokuty.

Clanok VIl

Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost za vady
Prebratie a odovzdanie diela sa uskutoéni v terminoch podra élanku Iil. tejto Zmluvy o dielo, po realizacii
kazdeého Ciastkového pinenia a zavereéného plnenia Zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér 3 dni vopred, kedy bude predmet
pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
K preberaciemu konaniu je Zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat tieto doklady:
- projekt skutkovych stavov — dokumentécia skutoéného vyhotovenia diela
- porealizacné geodetické zameranie v 2 (dvoch) vyhotoveniach.
- 2x v pisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osvedéenia o skiskach pouZitych materialov, v
slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych skiskach realizovanych préc, resp. navody na
pouzitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudacii diela.
Predmet Zmluvy o dielo sa povazuje za spinené dielo jeho riadnym, véasnym a (plnym ukonéenim bez
vad a nedorobkov a odovzdanim Zhotovitefom a prevzatim objednévatelom, a to len vo forme
pisomného preberacieho protokolu podpisaného podla bodu 6 tohto &lanku Zmluvy o dielo.
Objednavatef je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami. ktoré sami o sebe ani v
spojeni s inymi nebrénia a nestazuji uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny
odstranit tieto vady riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom, v
opacnom pripade mé objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitela, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bod 10
tohto €lanku Zmluvy o dielo.
Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tito skutodnost spolu s dovodmi pre ktoré toto dielo
neprevzal Zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j. spdsobom,
za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatefom, v opaénom pripade ma objednavatel pravo
odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na naklady Zhotovitel pricom
pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto &lanku Zmluvy o dielo.
O odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy o dielo je Zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v 2 -
och vyhotoveniach, z ktorych po 1 vyhotoveni dostanti obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami zigastnenych zmluvnych stran.
Preberaci protokol bude obsahovat najmé;
Nazov projektu,
zakladne udaje o diele
zhodnotenie akosti zhotoveného diela
sUpis zistenych vad a nedorobkov
lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
zoznam odovzdavanych dokladov
prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel dielo odovzdava a objednéavatel dielo prebera
podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia diela zadina plynit zaruéna doba a dizku jej trvania
termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko
prehlasenie objednavatela, Ze umozni Zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu az do odstranenia
vad a nedorobkov
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Zmluvné strany sa dohod¥, Ze z&ruéné doba bude trvat 60 mesiacov, s vynimkou zabudovanych
komponentov, ktorych vyrobcovia pondkaju kratSie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zaruéné
doby uvedene vyrobcami. Zhotovitel je povinny predlozit zaruéné listy takychto zariadeni pri
preberacom konani.

Zaruéna doba zacina plynat odo dita odovzdania a prevzatia diela spésobom dohodnutym v tejto
Zmluve o dielo, pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani
diela diiom ich odstranenia.

. Ak reklamuje objednavatel u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny

tieto odstranit bez zbytoneho odkladu bezplatne.

. Opravy zavad v priebehu zarucnej doby:

Objednévatel oznami Zhotovitelovi, bez zbytoného odkladu vady predmetu Zmluvy o dielo, ktoré sa
objavili pocas vykonévania diela alebo pri odovzdévani a preberani diela alebo pocas zaruénej doby. V
oznameni objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju a pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel
na zaklade vady uplatriuje.

Zhotovitel je povinny nastupit do 24 hodin od nahlasenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po jej
prerokovani nastupi k jej odstraneniu.

V pripade, ze Zhotovitel neodstranuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, alebo ak Zhotovitel

'zacne vady odstranovat, ale neodstrafiuje ich riadne resp. objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu

odstranené riadne a véas ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstréanit trefou osobou na naklady Zhotovitel. V takomto pripade objednavatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikicii prac a dodavok Zhotovitela, ktora je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom
objednévatela nie su dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy o dielo tykajlice sa dohodnutej zaruénej doby a
zodpovednosti Zhotovitela za vady, ktoré sa poCas tejto zarucnej doby vyskytni na predmete tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, ze v takomto pripade ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty Zhotovitelom vo vyske 10% z ceny diela. Zarover ma objednavatel narok na nahradu skody a
nahradu Ucelne vynaloZenych nakladov suvisiacich s odstrafovanim nasledkov vadného plnenia
Poskytovatela v plnom rozsahu. Zmluvnu pokutu, nahradu $kody a naklady suvisiace s odstrafiovanim
nasledkov vadneho plnenia Zhotovitela je objednavatel opravneny si vyiétovat zo zadrzného, pokial
este nebolo vyplatene, inak ho Zhotovitel uhradi so splatnostou 60 dni.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela zaruénej dobe, inak tieto prava
zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zarutnej doby nepocita. Na
opravovane Casti diela v zarucnej dobe sa stanovuje zaruéna doba na 60 mesiacov, ktora zacina plynut
dnom odstranenia vady.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neiimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila uZzivaniu
diela, zmluvné strany sa mozu dohodnit na primeranej zlave z ceny diela bez odstranenia vady.

Ak objednéavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materialu Zhotovitelom pri
realizacii diela je v rozpore so Zmluvou o dielo, alebo Ze vykony podia cenovej $pecifikacie prac a
vykonov Zhotovitela st celkom alebo s¢asti nesplnené alebo nevykonane, je objednavatel opravneny po
pisomnom upozoreni Zhotovitela primerane znizit cenu diela az o 10% z celkovej ceny diela.
Objednéavatel je povinny pred tymto postupom poskytnit Zhotovitelovi primerand lehotu na odstranenie
tychto nedostatkov. Ak Zhotovitel neodstrani nedostatky v realizacii diela v primeranej lehote,
objednavatel pisomne oznami zniZenie ceny diela o primerand Giastku v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy o
dielo a Zhotovitelovi zaplati tuto pomerne znizenu Giastku na zaklade faktary. Narok na nahradu $kody,
ktora by objednavatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzajl do vlastnictva objednavatela ich
zabudovanim. Tymto vSak objednévatel nepreberd na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a uskutocnenych prac a Zhotovitela nadalej znaSa nebezpetenstvo skody na zhotovovane;
veci.
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16. Lehoty na odovzdanie a prevzatie dieln spdsobené vy$Sou mocou budl predmetom rokovani a pr' ich
akceptovani objednévatelom z objektivnych dévodov, ktoré neboli sposobené Zhotovitelom, bude
nasledne upraveny harmonogram prac.

Clanok IX.
Pravne predpisy

1. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vztahy zmluvnych stran touto Zmluvou o dielo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

2. Zmluvné strany sa budu taktiez riadit ustanoveniami Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb., v zneni
neskorSich predpisov, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaskou €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni
neskorsich predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podfa platnych STN a
nadvazujucich predpisov.

Clanok X,
Zaverecné ustanovenia

1. Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo je mozné urobit len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov, ktoré musia byt podpisané Statutarymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto Zmluvy o dielo je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné doruenie sa pre pripad zrudenia resp. odstipenia od tejto
Zmluvy o dielo nepovazuje doru¢enie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

3. Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto Zmluvy o dielo so vietkymi ¢astami a
prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony st mu jasné a bez namietok zname,

- nazéaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny
uskutocnit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podfa vsetkych prislusnych STN v
stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy o dielo tykajice sa vad predmetu pinenia,
zarucnej doby, narokov objednévatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov
objednévatela na nahradu zvySenych nakladov, narokov objednavatela na zlavu z ceny diela ako i
ustanovenia o zadrznom a dohoda uvedena v bode 5. a 6. tohto ¢lanku Zmluvy o dielo zostavaji v
platnosti aj v pripade odstupenia od Zmluvy o dielo, ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak
objednavatel odoberie Zhotovitelovi Casti prac a vykonov podfa €. VII. tejto Zmluvy o dielo.

5. Objednavatel je opravneny jednostranne zapoCitat pohladavku Zhotovitela so svojimi pohladavkami
voci Zhotovitelovi, ktoré mu vznikna zo $kdd spdsobenych Zhotovitelom alebo sankcii voci Zhotovitelovi
alebo z inych zavazkov Zhotovitela voci objednavatelovi a Zhotovitel k tomu tymto dava objednavatelovi

svoj suhlas.

6. Zhotovitel moze postipit akékolvek prava a povinnosti ztejto Zmluvy o dielo vratane postlpenia
pohladavky vzniknutejpodla tejto Zmluvy o dielo alebo s fiou suvisiacej na 3. osoby len
s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.

7.Tato Zmluva o dielo sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade

sudnych sporov vzniknutych z tejto Zmluvy o dielo alebo v slvislosti s touto Zmluvou o dielo je
prislusnym sidom v3eobecny sud objednavatela.

8. V pripade, ak by sa niektore z ustanoveni tejto Zmluvy o dileo stalo neplatnym, tato skutocnost
nespdsobuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy o dielo.
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Biatlonovy areal Osrblie - dokoncenie ¢asti prevadzkového objektu
Slovensky zvéz biatlonu

Podlimitna zakazka — stavebné prace
Sut'azné podklady

9. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotaveniach, z ktorych 2 (dve) dostane objednavatel a 1
(jedno) vyhotovenia Zhotovitel.

10. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo Cisla Uétu v pefiaznych Ustavoch, kazda zo
zmluvnych stran je povinna oznamit' tito skutoCnost' bezodkladne druhej strane v opacnom pripade sa
ma za to, Ze podfa povodnych adajov bolo pinené spravne.

11. Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia Zmiuvy o dielo podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov zabezpedi ochranu prav
Zhotovitefa vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajicich sa obchodného tajomstva a § 11
Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prav na ochranu osobnosti (dalej len ,pravne predpisy”).
Objednavatel konkrétne zabezpeCi ochranu (anonymizéaciu) tych ustanoveni Zmluvy o dielo (vratane jej
priloh), ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od ostatnych zéznamov krycim listom pevne zviazanym so zaznamami
obsahujucimi udaje majlce charakter obchodného tajomstva alebo

b) Zhotovitel oznaci odtlatkom peciatky umiestnenom v texte, pripadne pred a za ucelenym textom,
ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach Zhotovitela ako obchodné tajomstvo.

13. Sucastou tejto zmluvy je cenova Specifikacia prac a dodavok Zhotovitela, podrobny Rozpocet - vykaz
vymer s oznacenim podla prislusnej Easti predmetu zakazky uvedena ako:

Priloha ¢.1 Sposob ur¢enia Ceny celkom predmetu zakazky
Priloha €. 2 - Harmonogram prac
Priloha ¢.3 — Kopia poistnej zmluvy

14. Zmluvné strany si tito Zmluvu o dielo pozorne precitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho
vyznam zrejmy a urCity, a Zze tato Zmluva o dielo je prejavom ich slobodnej a vaznej vole a nebola
uzavreta pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuja svojimi viastnoruénymi podpismi.

15. Tato Zmluva o dielo nadobida platnost dfiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmiuvnych
stran a ucinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
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PRILOHAC.3

PODROBNY CASCVY HARMONOGRAM PRAC
HRONSTAYV 01 s.r.o0. Brezno

Zhotovitel:

Objednavatel:

" Subjekt ktory

Miesto realizacie | zabezpeti vykon Planovany

poget

prac prac - Gestor prac
P o pa subdodévks‘s’ pracovnikov
Zelezobetonové konstrukcie 60 Hronstav 01 12
: = : -ll- 6
Ostatné konstrukcie 15

Datum: 11.9.2014

Podpis:
Ak objednavatef zisti vykonanou neohlasenou monitorovacou navitevou, Ze ¢innost' - aktivita nebola vykonané podfa vykazu
vymer, technickych sprav a projektovej dokumetcie v uvedenej lehote (v dodrzani poctu dni), mieste oznaenym na stavbu,
véetky vydavky slvisiace s touto aktivitou - ¢innostou postdi za neopréavne né.V pripade opakovaného zistenia, sa
toto zistenie posudi ako zavazné porusenie Zmluvy o dielo a Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit. Pri ciastkovych
pineniach sa za (daj termin vykonania prac (v diioch) dopiSe presny datum s ukoncenim prac v stlade s poétom dni
uvedenom v tomto harmonograme.

() Rozpiste vykon prac na dieldie Glohy podla ich planovaného konania v sulade s vykazom — vymer a technickou spravou, projektovou dokum.
Cinnost — aktivita bude v oznagenom rozsahu prenesené do jednatlivich Siastkovjch plneni, postupom podia zmluvy o dielo.
2 Uvedte potet dni konania danej aktivity- vykonania prac. Ak uvediete interval objednavatel posudzuje, Ze sa aklivita - stavebné prace realizuju

kazdy defi v danom intervale.
%) Poskytovatel alebo subjekt vykonavajlci prace v mene poskytovatela, ktery zabezpecuje realizaciu stavebnych prac
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Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne Ggely. Tento certifikat nepozmefiuje ani neroz§iruje rozsah
poistného krytia poskytnutého nizsie uvedenou poistnou zmluvou.

02.07.2014

Datum vystavenia certifikatu:

POISTOVATEL:

Allianz - Slovenska poistoviia, a.s.
Dostojevského rad 4

815 74 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 00 151 700

IC DPH: SK2020374862

DIC: 2020374862

Okr. sud Bratislava |, Obchodny register
Oddiel: Sa, Vlozka éislo: 196/B

POISTENY:

HRONSTAV 01, spol. s r.o.
Rézusova 51

97701 Brezno, Slovenska republika
ICO/RC: 30225655

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA

Tymto potvrdzujeme, Ze vy§sie uvedeny poisteny ma dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nizsie.
Nezavisle od akychkolvek poZiadaviek alebo podmienok akejkolvek zmiuvy, dohody alebo kontrakiu pre Gcely ktorého
je tento poistny certifikét vystaveny, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmiuvou je predmetom
vSeobecnych poistnych podmienok a zmiuvnych a osobitnych dojednani poisinej zmiuvy.

Poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent

DRUH POISTNEHO KRYTIA:
prevadzkovou Einnostou + za vyrobok

CiSLO POISTNEJ ZMLUVY: 511029283
ZACIATOK PLATNOSTI CERTIFIKATU: 30.6.2014
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKATU: 29.6.2015

UZEMNA PLATNOST:

Eurépska Unia, Island, Norsko, Lichtenstajnsko,
Svajéiarsko

NA JEDNU SKODOVU UDALOST:

200 000,00 EUR

POISTNE SUMY

NA VSETKY SKODOVE UDALOSTI:

400 000,00 EUR

PODPIS A PECIATKA POISTOVATELA




POES‘H‘-&% ¢. 511028283 - Zmena
Cislo navrhu: 9979225571

Komplexné poistenie podnikatelov

Poisfovatel: Allianz - Slovenska poistioviia, a.s.
IC0: 00 151 700
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Okresny std Bratislava |, Obchodny register
Oddiel: Sa, vioZka ¢islo: 196/8

Poistnik: HRONSTAY 01, spol. s r.o.
ICO: 30225655
Rézusova 51, 97701 Brezno

Poisteny: HVRONSTAV 01, spol. s r.0.
I1CO; 30225655
Razusova 51, 97701 Brezno

2000001

VRNR R

HRONSTAV 01, spol. sr.0.
Razusova 51
977 01 Brezno

Datum Géinnosti zmeny: Zaciatok poistenia: Vyrocny der: Poistna zmluva je dojednana ake:
03.05.2014 30.06.2009 30.086. dlhodobé na dobu neurditl
DOJEDNANE DRUHY POISTENIA:

SUHRN ZA VSETKY MIESTA POISTENIA: POISTNA SUMA POISTNE
Puistenie budov 2 494 500,00 EUR 2 397,23 EUR
Poistenis hnulelnych veci 133 194,00 EUR 277,32 EUR
Pripoisienia k poisteniu budov & hnulefnych vect 24 500,00 EUR 50,81 EUR
Poistenie zodpovednosti za skodu - prevadzkova innost 200 000,00 EUR 1860,47 EUR
Lehota splatnosti: Spolu poistné; Lehotné poistné:
stvrfrocne 4 585,83 EUR 1203,78 EUR

V8eobeene ustanovenic:  Tento dokument je potvrdenim o pridelent Gisla / o vykonang] zmene poistne] zmluvy 511029283,
Toto passienie sa riadi prisludnym navrhom paistne] zmluvy a v fiom uvedenymi vieabecnymi poistnymi pedmienkami, zmluvnymi
dojednaniami a dolozkami Allianz - Slovenskej poisfovne, a.s.

Bankové spojenic: TATRA BANKKA, a. ., Cislo 0étu SK17 1100 0000 0026 2600 6702, BIC: TATRSKBX (2626006702/1100), VS: 511020283

Sprostredkovatel poisienia: 746 makler MACULA poistovacic sluzby s r.o., tel. & +421805847103, Namesiie Martina Benku 6302/14, 811 07 Bratistava

V Bratislave, 07.05.2014

Alifanz @)

¥

Ustredie

®

L Slovenska poistoviia
Allianz - Slovenska poistovha, a. s,

evského rad 4

] Dos!o;j
. i 815 74 Bratislava 1
Cq“‘"\/ [1€0:00151700 1€ DEH:SKP020374862 DIC:202637486

Ing. Vikior Cingel, CSc.
viceprezident rezorlu prevéadzky a informaénych technolégii
Allianz - Slovenska poisfoviia, a. s.

.

Branislav Martinka
riaditel odboru firemnych klientov
Allianz - Slovenska poistoviig, a. s.



