ZMLUVA O DIELO

_zavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

meazi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

n Opjednavatel”)

2. ZHOTOVITEL
e}

DiC

bankove spojenie
islo uctu

zastupeny

predpisov

Slovensky zviz biatlonu.

Partizanska cesta 71, 97401 Banska Bystrica Slovenské republika
35656743

SK2021116944

Slovenska sporitelna

SK63 0900 0000 0003 0012 7054

Ing. Peter Vozar — prezident SZB

Ing. Zuzana Donovalova — Generalny sekretar SZB

Skanska SK a.s.

Krajna 29, 821 04 Bratislava

31611788

2020478955

ING Bank N.V., pobocka zahraniénej banky
SK79 7300 0000 0090 0004 2631

Ing. Miroslav Poto¢, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, ¢len predstavenstva

osoby opravnene na rokovanie vo veciach

a) zmiuvnycn

b) technickych

ing. Robert Humenik, oblastny manazér
Ing. Viktor Janovi¢, Specialista zmluv senior
Ing. Peter O8vat, veduci RVS 89-0701

c) vykeonu funkcie stavbyveduceho : Ing. Peter O$vat

¢islo telefonu

e-ma
S=i

(dale len _Zhotovitel")

Zmiuvne strany"”)

+4212 48 295 234
skanska@skanska.sk
OR OS Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢&.: 5012/B

/ztel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolocne ako

PREAMBULA

ato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky Investi¢neé
projekty v Narodnom biatlonovom centre v Osrbli - Kolieskova a bezecka draha”, kiore rezlizoval

Ob ednavatel v sulade s § 112 a nasl. zékona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmens
olneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obstaravani') N
«lade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka Uspesneho uchadzaca

do
(18
Zax
sSu

ade s podmienkami uvedenymi v sUtaznych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tet

a
a
a
vV
~
o

skutoznosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v stlade s platnym
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva®)

L



Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislost|
so zavazkom Zhotovitela zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto clanku Zmluvy
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v suvislosti
so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je vybudovanie stavebnych objektov v: Narodnom biatlonovom centre v
Osrbli (dalej len ,objekt®). V slvislosti s rekonétrukciou objektu sa na ucely tejto Zmluvy Dielom
rozumie uskuto¢nenie stavebnych prac v rozsahu pozostavajlicom najma z:

Vybudovania kolieskovej a bezeckej drahy, vonkajsieho osvetlenia, slabopridovych rozvodov.
vonkajsie rozvody IS, terénnych Uprav, tak ako boli tieto prace uvedene v projektove)
dokumentécii, ktord bola su¢astou dokumentacie k verejnému obstaravaniu a ktoré su blizsie
Specifikované v rozsahu, kvalite a kvantite v Prilohe €. 1 Zadanie s vykazom vymer zmluvy (dale]
len ,Dielo").

V nadvaznosti na zavazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavazuje, ze Dielo uskutocni:

a) za podmienck stanovenych v tejto Zmluve,

b) v stlade s projektovou dokumentaciou ,Investiéné projekty v Narodnom biatlonovom
centre v Osrbli*, vykazom vymer, dokumentaciou obsahujucou informacie o Diele, ktora
hola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sllade s podmienkami stavebneho povolenia a v sllade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 7 dni odo dria
nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy, ak neboli sucastou realizovaného verejného
obstaravania,

d) v sUlade s podmienkami uvedenymi v sitaznych podkladoch verejného obstaravania,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Zhotovitel sa v suvislosti so zavazkom zhotovit pre Objednavatela Dielo zavazuje vypracovat a
odovzdat Objednavatelovi porealizacné zameranie, resp. projekt skutocného vyhotovenia, plan
organizacie vystavby, manual uzivania zariadeni zabudovanych v Diele a zaroven sa zavazuje
dodat Objednéavatelovi véetky slvisiace doklady, najma revizne spravy, zaruéné listy, certifikaty
atesty, protokoly o likvidacii cdpadov a pod.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade s touto
zmluvou potrebne.

V nadvé&znosti na zavazok Objednavatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavazuje, Zze Dielo zhotovené v sllade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel otakava, ze na objekte budl v Case realizacie diela pracovat aj zamestnanci
mozného iného zhotovitela, ktory bude realizovat' zakazku na dodanie zasneZovacieho systému.
Zhotovitel je povinny koordinovat svoje ¢innosti a prace s tymto inym zhotovitelom tak, aby dielo
bolo odovzdané véas a boli dodrzané vietky bezpe¢nostné a iné predpisy. V pripade sporov o
koordinacii prac medzi zhotovitemi rozhoduje objednavatel alebo nim poverené osoby.



_Clanok Il
Cas plnenia

Objednavatel sa zavazuje pisomne upovedomit' Zhotovitela o termine odovzdania objektu — buduceho
staveniska Zhotovitelovi za Géelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym
terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom bude vykonane v
termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a
zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela. Upovedomenie o termine odovzdania
staveniska sa uskuto¢ni len v pripade, ak bude na predmet zmluvy vydané pravoplatne stavebne
povolenie.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 90 dni od odovzdania objektu Zhotovitelovi,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podia pism. a) odovzdat' Objednavatelovi najblizsi
pracovny den po skonéeni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory tvori prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskor$ie pripustné a neprekrocite/né s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie s zavislé od véle Zmluvnych stran a tieto ich nemo&zu ovplyvnit,

t. j. napr. nepredvidatel/né okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, Zivelna

pohroma, rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti obcanov, epidemiologicka situacia

b) neposkytnutia riadnej a véasnej suéinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto Elanku Zmluvy, nasledkom
goho je potreba prediZzenia lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skutonosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrl dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, tj. o
dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia
vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti Objednavatela, ktora je
potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v ramci
zmenového konania. Uvedeng nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy
v sUlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
alalebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktore
nemajl vplyv na posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skutoénostiach Objednavatela. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze na
odsUhlasenie takéhoto posunu staéi suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny v
stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omes§kanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.



Clanok Ill
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v
zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 971 822,31 EUR (slovom : devatstosedemdesiatjeden tisic
Osemstodvadsatdva 31/100 EUR)
DPH 20% 194 364,47 EUR (slovom : stodevétdesiatstyri tisic tristoSestdesiatstyri 47/100 EUR)
cena spolu s DPH 1 166 186,78 EUR (slovom : jeden milién stoSestdesiat Sest tisic
stoosemdesiatSest 78/100 EUR)
je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4
tohto clanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridane] hodnoty v sllade s prislusnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a uginnymi v defl vzniku danovej povinnosti
a Objednavatel sa zavazuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Uctovat dan
z pridanej hodnoty, tj. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZzovana za cenu koneénu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a kone¢na zahfna vetky naklady Zhotovitela stvisiace s predmetom

Zmluvy odborné posudky, vyrobnu a dielensku dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a daldie

suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:
zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- Uhradu vodneho a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- néklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoZného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- véetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovne a ine vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,

- naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

- naklady na zabezpecenie dokladovej €asti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutotného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a
odchylok od pévodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze
a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budl odovzdavané postupne pri fakturacii
jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skiskach, zarucné listy,
doklady o vykonani tlakovych skuisok, skuiSok tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavhy,

E naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po¢as vystavby,

- naklady vynalozene na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnl vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezped&enie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele



naklady, sUvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacil,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okol,
naklady na spracovanie kontrolného a skusobného pléanu, planu uzivania verejne| prace, a
vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vratane vecne, uzemne a Casovo
neobmedzene] licencie v prospech Objednavatela,

akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto €lanku Zmluvy je mozne
menit iba v pripade:

a)
b)

c)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania préac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujlce] informacie o Diele, ktoré bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism.

e) tohto €lanku Zmluvy,

inych skutoénosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujlce] informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a

predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu

53

5.4

2.5

vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmiuvnymi

stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny

pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b) pri poloZkach nenachadzajucich sa v priloZzenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoétovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkéach nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani
v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

Ak hodnota zmien predstavuje znizenie celkovej ceny Diela alebo ide o navy$enie celkovej ceny
Diela a hodnota jednotlivej zmeny je nizsia ako 20 000 eur bez DPH a zarover hodnota véetkych
zmien je nizéia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednavatela oprévnena rokovat
vo veciach technickych, v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne, &i trva na vykonani zmeny rozsahu vykonania prac na Diele alebo zmenu zamietne.
V pripade, ak hodnota jednotlivej zmeny je vy$ia ako 20 000 eur alebo ak hodnota véetkych
zmien celkovej ceny Diela presiahla 15 % z celkovej ceny Diela s DPH, za Objednavatela vo
veciach schvalovania zmien kona osoba opravnena na rokovania vo veciach zmluvnych.
Objednavatel je opravneny vykonat zmenu Zmluvy len v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani.

V pripade, Zze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavru dodatok k Zmluve.

Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostrannym oznédmenim urcit, ze neziada vykonat
¢ast diela $pecifikovaného v zmysle &l. | ods. 2. O nerealizovanu ¢ast diela bude nasledné
ponizena celkova cena diela. Celkova cena diela bude ponizena o sumu zodpovedajucu
stétu nerealizovanych poloziek uvedenych vo vykaze vymer.

Ak Zhotovitel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podla odseku 5 tohto lanku Zmluvy.



i Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvysSenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je siicastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentdcia a zaroveri aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v
projektovej dokumentacii prednost.

8. Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na UGhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

9. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat' zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia,
Vykonova zabezpeka a bankova zaruka

1.0Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom a
doru¢ene] Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit dve faktiry v zavislosti od
vykonaného objemu prac, ato prvi po prestavani minimalne 50% z celkového objemu prac
a druhtl (zavere€nl) po ukonceni celkového diela, okrem pripadu podla odseku 10 tohto ¢lanku
Zmluvy, pricom kazda faktira bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac
odsthlaseného objednavatelom, ktorého nalezitosti upravuje bod 4 tohto &élanku Zmluvy.
Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch pracovnych od odsthlasenia Supisu vykonanych
prac a doruci ju objednavatelovi. Prilohou druhej (zavereénej) faktlry, popri ostatnych prilohach
ustanovenych touto zmluvou pre priebezné faktlry, musi byt aj pisomny protokol o odovzdani a
prebrati celeho Diela podla tejto Zmluvy.

2.Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkov( cenu Diela uvedend v élanku Il ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktlry je supis skutogne vykonanych prac a dodavok
vystavenych podla bodu 4 tohto &lanku Zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

4.Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac a dodavok pri kazdej vystavenej faktire. Slpis vykonanych
prac a dodavok musi byt zostaveny prehladne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podlia
poloziek uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat poradie poloziek
a oznalenie, ktoreé je v stlade s ocenenym vykazom vymer. K stpisu vykonanych prac a dodavok
sa vyjadri do 5 pracovnych dni objednavatel alebo nim splnomocnena osoba. Ak ma supis vady,
vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac a dodavok musi byt odsuthlaseny
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v
stavebnom denniku.

5.Faktura musi obsahovat' informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Uhrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stupismi,

def zdanitelného plnenia, .

def vystavenia faktury a def splatnosti faktury, ¥

oznacenie pefazneho Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

SQ@ 0 R0 T



i, fakturovana zakladna &iastka bez DPH v eurach, Ciastka DPH (20%) a celkova
fakturovana suma v eurach, v pripade Ze ide o dodanie stavebnych prac podla § 69
ods. 12 pism. j) zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov uvedenie slovnej formulacie ,prenesenie dafovej povinnosti*

j.  meno osoby, ktora faktlru vystavila,

k. peciatka a podpis opravnenej osoby,

6. Pisomna faktura sa doruéuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy.

7 Neoddelitelnou prilohou zavere&nej faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a
prevzati Diela a jednotlivé sUpisy vykonanych prac a dodavok vyhotovene podla odseku 4 tohto
&lanku Zmluvy. Protokol a stpisy vykonanych prac musia byt podpisane opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran, ktori su uvedeni v zahlavi Zmluvy alebo nimi spinomocnenymi osobami.

8.Lehota splatnosti prvej faktary je 60 dni odo dha jej doru¢enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
kone&nej faktury po odovzdani a prevzati diela je 60 dni do dnia jej dorucenia Objednavatelovi.

9.Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalne] spravne vystavena, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom dorucenia spravne vypinenej alebo
prepracovane]j faktury Objednavatelovi.

10.V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podia
skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom
investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

11 Zhotovitel uhradi do 7 pracovnych dni po nadobudnuti platnosti Zmiuvy na ucet Objednavatela
vykonovl zébezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Vykonova zabezpeka®) v hodnote
10 % z ceny diela s DPH.

12.0bjednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie diela az po
jeho ukoncenie a odovzdanie objednavatelovi a to v pripade, ak:

a. Zhotovitel porusi niektort svoju povinnost' uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajlucich z tejto Zmluvy,
b. pre pripad neuspokojenia akejkolvek pohladavky objednavatela vyplyvajicej z tejto
zmluvy.
13. V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovitel bez

zbytoéného odkladu povinny doplnit’ Vykonovu zabezpeku do pinej vysky, t. j. do vysky 10 % z
ceny diela s DPH, a to najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej dopinenie.

14. V pripade, ak Zhotovitel nedopini na t¢et Objednavatela Vykonovu zabezpeku v lehote podla
bodu 13 tohto &lanku je Objednavatel opravneny uplatnit si na tarchu zhotovitela zmluvnu pokutu
v sume 100,- € za kazdy defl omeskania so spinenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 %
z Vykonovej zahezpeky.

15. Objednavatel sa zavazuje vratit na Uget Zhotovitela Vykonovl zabezpeku najneskér do 10
kalendarnych dni od riadneho odovzdania a prebratia Diela.

16. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny namiesto Uhrady Vykonovej zabezpeky
predlozit’ Objednavatelovi (na svoje naklady) bankovl zaruku, ktora bude vystavena najmenej na
sumu 10 % z ceny diela s DPH. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji objednavatefa uhradenim
pefaznej sumy alebo penaznych sim v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroCi
sumu, uvedenu v bankovej zaruke v pripade, ak zhotovitel porusi svoje splatné finanéne zavazky
zo zmluvy so objednavatelom.

17. Zhotovitel je taktiez povinny ziskat' (na svoje naklady) bankovu zaruku vo vyske 20 % z ceny
plnenia subdodavatela. Zhotovitel je podla tohto bodu povinny prostrednictvom bankovej zaruky



18.

19.

20.

zabezpecit plnenie svojich finanénych zavazkov voci véetkym subdodavatelom, s vynimkou
takych, ktori pisomne prehlasili, Zze zabezpelenie svojich pohladavok voéi zhotovitelovi
prostrednictvom bankovej zaruky nevyzaduju. Na kazdého subdodavatela zhotovitela musi byt
vystavena samostatna bankova zaruka. V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji subdodavatela uhradenim
penaznej sumy alebo pefaznych sum v akejkolvek vyske, kitorych celkova vyska neprekroci
sumu, uvedenu v bankove] zaruke v pripade, ak zhotovitel porusi svoje splatne financné zavazky
zo zmluvy so subdodavatelom.

V pripade, ak objednavatel zisti, ze zhotovitel nezabezpetil svoje finanéné zavazky vodi
subdodavatelom, prostrednictvom bankovej zaruky v sulade s bodom 17 tohto ¢lanku Zmluvy,
objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom. desattisic
eur) za kazdé porusenie tejto povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti zhotovitela v sdlade s tymto bodom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktiry vyhotovenej objednavatelom adoruéenej do sidla zhotovitela.
Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej riadneho doruc¢enia do sidla zhotovitela.
Porusenie povinnosti podla tohto odseku sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatela na odstupenie od zmluvy.

Bankova zaruku podla bodu 16 a 17 tohto ¢lanku Zmluvy sa musi riadit’ ustanoveniami § 313
anasl. Obchodného zakonnika. Bankova zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidlom
v Slovenskej republike alebo poboékou zahraniénej banky v Slovenskej republike.

Zhotovitel nie je opravneny postupit, zalozit ani zapotitat svoje pohladavky voti Objednavatelovi
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela pre kazdy jednotlivy pripad
samostatne.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny vykcnat Dielo vo viasthom mene, na vlastni zodpovednost,

na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat vietky bezpe¢nostne a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek
Objednéavatela. Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy o dielo predlozit poistna zmluvu
alebo poistku zodpovednosti podnikatela za spdésobent Skodu.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajlcich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel potas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost zisti alebo méze zistit' pri vynalozeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnat’ Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoni v stlade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dia nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym riesenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a
predlozit ho Objednavatelovi na schvéalenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni
predloZeny plan organizacie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu uplatnit’ pripomienky. V
pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto
zapracovat' v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predloZit plan na
schvalenie Objednavatelovi. Véetky naklady na realizaciu Cinnosti spadajucich pod plan
organizéacie vystavby znasa Zhotovitel .

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy a2 do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani



a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu
stavebného dennika budl prejednané na spoloénom rokovani Zmluvnych stran pri preberani
objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za G¢elom priebeZnej kontroly a
uskutoénenia zépisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat (daje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych
pracovnikov (vratane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu
realizovanych prac, Udaje doblezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto¢nenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskutoiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyvedlci (uviest meno a
priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej sposobilosti) vzdy v defl, kedy boli prace vykonane alebo
ked nastanl okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit' dalsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho moéze do stavebneho dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 odo dna prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V slvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénu tabulu s identifikatnymi
Gdajmi o stavbe v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeneho
Objednavatelom,

b) zabezpetit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat elektrickl energiu z objektu na zéklade nezavislého merania a
znasat' tieto naklady na zaklade individuéinych odbernych zmluv so spravcom medii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpetit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v8etky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

d) vylucit zo staveniska nadmerné zataZovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
pragnostou) a zodpovedat za akékolvek skody a naroky poskodenych vzniknute s
porugenim tohto zavéazku,

e)  zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentécie v stlade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a)  technickymi normami a predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii (i doporu¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zakonom &. 50/76 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskorsich predpisov,

d) zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

€) nariadenim vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim viady SR & 396/2006 o minimalnych bezpeé&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

a) vyhléskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,
h) vyhlaskou ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o veobecnych technickych

poziadavkach na vystavbu a o v&eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivane
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zakonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

i) vyhlagkou &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti



a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskor$ich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

u)

V)

dodrzat' véetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavazné i odporucene STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne re$pektovat véeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v sllade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom po¢as zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela,

akceptovat zavaznost véetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktore sa tykaju predmetneho Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zépisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo ¢asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela na
kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych préac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela ztcastiovat sa 1x za 2 tyZzdne kontrolného dia Diela,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a
jeho dopravu,

zabezpedit, aby véetky pouzité materidly a vyrobky pri realizécii Diela mali certifikat o
preukazani zhody platny pre Eurépsku Uniu a zaroveri Dielo musi spliiat prislusné
hygienicke predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materialy, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
zhotovenie Diela spifali poziadavky bezpe&nej prevadzky, ako aj zabezpedit a udrziavat
bezpetny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni
Diela,

udrziavat véestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpetit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpeCit bezpecnost a ochranu zdravia v3etkych osob v priestore staveniska a
ochrannej zéne staveniska a vykonat' také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu osbdb v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpecit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
gkolenia a skusky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podla prisluénych osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmiuvy vyuzit osoby, ktorymi Zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok U¢asti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Ing. Peter O8vat

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena q)
pisomne informovat Objednavatela o tejto skuto¢nosti a predloZit' technickému dozoru
investora stavby za novo navrhovanl osobu doklady preukazujlce splnenie podmienky
Gcéasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je ucinna jej pisomnym odsUhlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat),

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedo$lo k pos$kodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitela po€as vykonavania Diela,
zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia
$kody nahradit vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu
alebo nahradit' vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozne, vecou najblizsieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit' vzniknutd Skodu, pricom nema narok na
Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej
poskodenim,

zodpovedat' za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celého Dieta podia tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpeéenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpedit potas realizécie Diela Cistotu komunikéacie a prilahlych pléch a komunikacii,
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w)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvazat stavebny

odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavazku vykonat Dielo

podla tejto Zmluvy,

z) pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi véetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne
zameranie vy$kovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastne
naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene

diela.
V suvislosti s realizaciou Diela zabezpecli Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac
a cinnosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost

za skody, spésobené pri vykonavani Diela a dalsich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie $kody
sposobene] Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku dnu odovzdania budliceho staveniska predlozit’ Objednavatelovi platnd a G€innu
poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za skodu vzniknutd v suvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktore
sa tykaju jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
ur¢enym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a)  znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budt tvorit stu€ast Diela a ktore
boli definované projektom Diela,

b) pouzit materiély, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osob,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je skodlivy, resp. je po
zaru¢nej dobe, alebo vykazuje ine vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela
az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma:

a)  spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani, potvrdeného porealizatného projektu so
zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie - projekt skutoéneho
vyhotovenia,

b) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach Diela
zakrytych v ¢ase realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skugkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurépskych technickych osvedgeni, spoloénych technickych
$pecifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systemov
zavedenych eurdpskymi normalizaénymi organizaciami, alebo ak také neexistujl,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a st tymto
odvetvim v&eobecne uznavane,

c)  zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuskach pouzitych materialov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkove poriadky, ...),

d) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),
e) kopii zo stavebného dennika,
f) vyplneného sklugobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13

zakona ¢. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skugkach a kontrolach,
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Q) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — véetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny.

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovane] skladky. datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnoZstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

i) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o
registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho

subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit vsetky zmluvy so
subdodavatelmi.

Porugenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Zhotovitel pre Uéely plnenia predmetu zmluvy vyuzije strojove, prevadzkové alebo technicke
vybavenie, ktoré uviedol vo svojej ponuke za ucelom preukazania splnenia podmienky Ucasti
podla § 34 ods. 1 pism. j) zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel méze nahradit vybavenie novym vybavenim za predpokladu predchadzajiceho
sthlasu Objednavatela.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat' kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmiuvy.
Vykon tychto &innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podia tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dita nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je identicka s
projektovou dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a vsetky
potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela. V pripade, ak
Objednavatel v ¢ase G&innosti Zmluvy nebude mat k dispozicii vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela, je Objednavatel povinny tieto odovzdat
Zhotovitelovi v lehote 7 dni odo dia ich doru¢enia prislusnym organom Objednavatelovi.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny def stavby/Diela, z ktoreho za
Ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor
investora stavby vyhotovi zaznam, ktory doruci vetkym Gcastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa
méa za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technickeho dozoru

investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe, dehodnutej v



stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela. povazuje sa to za podstatne
porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie véeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost neopravnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmiuve, bude to povazovane
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.,

Clanok Vil
Subdodavatelia

Zhotovite] je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodéavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného
v prilohe ¢. 3 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest (daje

o fiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) Udaje o osobe oprévnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak
taklto povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pévodného dodavatela,

) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, ak mu takuto povinnost' zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha &. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Gdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznamenie
zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti
Zhotovitelom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo vecelku.

Povinnost zhotovit' Dielo riadne a véas splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak véeobecne zavazneé
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuju vykonanie skusok
osvedéujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skusok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne dostatotne vopred tak, aby bola dodrZzana lehota podla
¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budl sucastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.



K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v &lanku V
ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhatovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycCistene pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zacaty def porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zéapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat.

Dokladom o spineni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost' za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeluje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sticastou ceny Diela podfa élanku lll ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava viastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou
zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpectenstvo $kody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpec€enstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’' za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a véeobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Uradu ako aj chybajlci
doklad alebo pisomnost, ktorl podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy

sl vykonané riadne v stlade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budi mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania,
pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli
spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v sllade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlej$ie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
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c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12
tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Znotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel naklady
vynalozené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel poéas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t]. vady, ktoré
Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je pat (5) rokov a zacina plynut diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude po&as zaruénej lehoty spbsobilé na pouzitie
na dohodnuty G&el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. PoCas
zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spésobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela
alebo tretej osoby.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou rozumie aj
reklaméacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zagne najneskér do 3 pracovnych dni odo
dfia doruéenia pisomnej reklaméacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opréavnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spi&e Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstréanenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistene také vady predmetu
Diela, ktoré budd mat' za nasledok zvysenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a
kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady a zodpovednost vykonavat zaruény servis a prehliadky
jednotlivych technologickych a vzduchotechnickych dodéavok a zariadeni prostrednictvom ich
dodavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatelov). Ustanovenie odseku 12 tohto
¢lanku Zmluvy sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok Xi
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, tj. v lehote podla
glanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zagaty defi omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu pésobenia vyssej moci (zivelna
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12.

pohroma, vojnovy konflikt, $trajk a pod) Objednavatel neuplatni zmluvnd pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnd pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstlipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podia ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy méa Objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 30 % z ceny
Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s
DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmliuvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zataty den omeskania. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok
na zmluvnl pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v €lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre darn z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie s podstatne,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zavézkov z nej vyplyvajucich. Pred

uslynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozne tuto Zmluvu ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dochodnutému dnu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstpit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je Uginné dinom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

\/ pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podlia § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskordich predpisov odstlpit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak v8ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni,
méze druha strana od Zmluvy odstupit' bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na pinenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podia odseku 9 tohto Clanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstlpit od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto Clanku Zmluvy.
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Objednavatel mdze odstlpit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Objednévatel moze odstapit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho
subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost
byt zapisany v tomto registri v zmysle zékona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Gcelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri riegeni pohladavok z dévodu odstipenia od Zmiuvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vilastnictvom Objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou fakturou, ktora bude mat nalezitosti dafnového dokladu do 14 dni od odstlpenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju véetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od doruéenia konec¢nej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spréavu o Diele a véetku dokumentaciu
vratane zaruénych listov a dokladov sltiziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne
riadnu suéinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy, alebo neodovzda
podrobnt spravu a véetku dokumentéciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela
vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmiuvy.
Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma uhradit Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dévernost’ informacii a mi¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislugné pravne predpisy neustanovujl inak, Zmluvneé strany su povinné
zachovavat miganlivost o v&etkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dale;
len ,déverné informacie’) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut doverné informécie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najma informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupne.

Davernymi informaciami nie st informéacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st véeobecne zname alebo sa stali véeobecne znamymi inak ako porusenim tejto
Zmluvy alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti
ich ochrany.

Za porudenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
dévernych informéacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo véeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit’ dotknutd Zmluvnu stranu o poruseni povinnosti
miéanlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok miganlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v suvislosti s poskytnutim pinenia na zaklade tejto Zmiuvy
spractvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vsetky ukony tak, aby
spractvanie osobnych udajov spinalo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
tidajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych udajov a o
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volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (v8eobecné nariadenie
o0 ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIli
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dnom podpisania Zmluvnymi stranami. K podpisu zmluvy déjde
len v pripade, ak uzatvorenie zmluvy schvali opravneny organ Objednavatela v zmysle Stanov
Objednavatela. Zmluva nadobuda u¢innost dhom podpisania Zmluvnymi stranami alebo diom
dorucenia pravoplatného stavebného povolenia na predmet Zmluvy objednavatelovi, ak
k doruceniu pravoplatného stavebného povolenia déjde neskor ako k podpisu Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravene, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a dalgich vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaneho
verejného obstaravania. Ak niektoré otdazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa
v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejneho obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju G¢innost stratia, nebude tym
dotknuta pravna ucéinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi uc¢elu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
sl prisluéné véeobecne sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doru¢ovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukolvek zmenu ohladne doruc¢ovania, a to bezodkladne po tom, €o k takejto zmene dojde. Za
dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaCenim posty
,neprevzal v odbernej lehote", alebo vratenie postove]j zasielky s vyznacenim posty ,adresat
neznamy". V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstupenia doru¢eného osobne, sa tieto
povazuju za doru¢ené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstlpenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, $tatutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, oséb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za
vsetky pripadné skody z toho vyplyvajlice alebo naklady, ktoreé v tejto stvislosti musela vynaloZit
druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebne prijat’ dodatok k tejto Zmluve
postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zli¢eni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho ¢asti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizatného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dia jej G¢innosti, inak zodpoveda za vsetky $kody z toho vyplyvajlce.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane
dva rovnopisy a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodné a vazna, tito Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je
obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi
tejto Zmluvy.



11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 — Naceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Jednoduchy harmonogram vystavby - preukazujuci stavebne postupy a
realizaciu diela /vecny, ¢asovy/ (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (z ponuky zhotovitela vo
verejnom obstaravani alebo upraveny podla pravidiel v sitaznych podkladoch)
Priloha €. 4 — Zoznam strojového, prevadzkového alebo technického vybavenia

V Banskej Bystrici, diia ... V Bratislave, dfia .7l
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Skanska SK a.s. \
\ ‘__/4‘/’
\'-J"PJ
Ing. Peter Vozar Ing. Mifoslav Potog
Prezident SZB predseda predstavenstva
4

Ing. Pavol Abrhan
¢len predstavenstva
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA

Projeklant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK

Doddvatel: Skanska SK a.s,

Stavha :INVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA

ASO - lvela Zuskingva

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO:
Datum: 06.04,2021

Por. Kod Kéd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
¢islo | cen. vikaz-vymer vymera jednotka cena %
OSTATNE
OSTATNE
NAD 45.11.21 Zlep3ovanie zakladovej pddy,sanatné vistvy z kameda drveného- 3000,000 m3 21,57 64 710,00
komplet
NAD 45.11.24 Povrchove tpravy terénu,Uprava podiozia-kemplet 3000,000 m3 313 939000
OSTATNE spolu 74 100,00 74 100,00
OSTATNE spolu. 74 100,00 74100,00
Zarozpocet celkom 74 100,00 74 100,00
{ '! i
u[ £ el
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK JKSO:
Dodévatel: Skanska SK a.s. Détum: 10.10.2021

Stavha :INVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA
East': SO 01.1-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD/STADION

ASO - lvela Zuskinova Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR
Por Kod Kod peloZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo tlerna | Jednotkova Spolu DPH
tislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1. ZEMNE PRACE
221 11310-7241 Odstréanenie podkladov alsbo krylov asfaltebetdnovych hr. do 50 1 500,000 m2 1,32 1980,00
mm, nad 200 m2
221 11310-7241 Qdslrénenie podkladov alebo krylov asfaltobetdnavych hr. do 100 1000,000 m2 233 2330,00
mm, nad 200 m2
272 12110-1103 Odstranenie ornice s premigsinenim do 250 m 418,500 m3 365 1627.53
2790,00'0,15= 418,500
001 12220-2202 Odkepavky pre cesty v horn, tr. 3 nad 100 do 1000 m3 530,100 m3 5.47 2 899,65
2790,000,19 = 530,100
001 12220.2209 Priplatok za lepivost hom. r. 3 pre cesty 530,100 m3 032 169,63
272 162301102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m hor. Ir. 1-4 530,100 m3 343 1618,24

530,10= 530,100

272 16710-1102 Nakladanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 175,100 m3 4,00 700,40
175,10 = 175,100
001 17110-1105 Nasypy z homin sidrznych zhutnenych 450,000 m3 4,56 2052,00
450,00= 450,000
272 17120-1201 UloZenie sypaniny na skiadku 530,100 m3 1,71 906,47
272 18110-1102 Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenim 2790000 m2 0,56 156240
2790,00= 2790,000
231 18200-1112 Pio8na Uprava terénu 2790,000 m2 0,51 142290
1- ZEMNE PRACE spolu: 17 369,22 17 369,22
2- ZAKLADY
011 27335-1215 Debnenie z5kladovych dosiek zhotovenie 18,000 m2 20,60 37080
0,20'90,00= 18,000
011 273351216 Debnenie zakladovych dosiek edstranenie 18,000 m2 8,04 144,72
002 28997-0113 Vrstva z geotextilie prisypanim 2 929,500 m? 11 325175
st
2790,00"1,05= 2929,500
2. ZAKLADY spolu: 3767,21 3767,27
5 - KOMUNIKACIE
221 56487-1111 Podklad zo 8lrkodrte br. 250 mm 2790,000 m2 5,72 15958,80
51
2790,00= 2780,000
272 57311111 Poslrek Ziv. infillragny s posypom kam. z asfaltu 2790,000 m2 0,42 117180
St
2790,00= 2790,000
212 57321-1111 Postrek ziviénj spojovaci z cestného asfallu 0,5:0,7 kgim2 5 290,000 m2 037 1957.30
s2
2500,00= 2500000
st
2790,00= 2790,000
221 571713-3221 Asfallovy betdn ACO 8 (ABJ II) hr. 40 mm, §. nad 3 m 5290,000 m2 . 84S 44 700,50
st

2780,00= 2790,000 . i
(' 6 |
v § U ;
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AS0 - lvela Zuskincva

Genera! / Gheené
Prehl'ad rozpogtovych nakladov v EUR

Por. Keéd Kéd polozky Papis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cen vykaz-vymer vymera jednotka cena %
8?2
2500,00= 2500,000
221 577152223 Beton asfallovy tr 2 lozny ACL 16 (ABL 2) 8. nad 3 m hr. 60 mm 2790,000 m2 10,64 29 685,60
st
2790,00= 2790,000
221 88113-2111 Kryt cemenlobetdnovy -strelnica betén C30 hr. 200 mm 135,000 m2 3328 449280
5 - KOMUNIKACIE spolu: 97 966,80 97 966,80
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 91972-2211 Dilataéné Skary rezané , zalialie Skér-komplet 22500 m 6,44 144,90
221 91972.6212 Zélievka prac.Skér asfallova 750,000 m 322 241500
272 919735112 Rezanie stavajuceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr, 50-100 1100,000 m 1,83 2013,00
mm
221 93890-8411 Otistenie povrehu krylu alebo podkl. Zivicného, betdn,, 2 500,000 m2 0,26 650,00
dlazdeného
s2
2500,00 = 2500,000
013 96205-2211 Blranie muriva Zelezobetbnového alebo otvorav nad 4 m2 3,600 m3 9870 355,32
0,20'0,20°90,00 = 3,600
221 979084213 Vodorovna doprava vyblranjch hmét po suchu do 1 km 428,750 1 2,57 1101,89
221 979087213 Nakladanie vyblranych hmat na dopravny prostriedok 428,750 t 241 1033,29
006 97209-3111 UloZenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 428,750 | 2,95 1264,81
Jaredlinvestora/
221 99822-4111 Prasun hmdl pre pozemn# komunikacie, kryt asfalibetonovy 2311,024 0.2 600.87
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spalu: 9 579,08 9579,08
PRACE A DODAVKY HSV spol.; 128 682,370 128 682,37
PRACE A DODAVKY PSV
767 - Kondtrukcie dopink. kovové stavebné
700 767.151 Zabradlie rovné z profilovej ocele 30,000 m 154,44 4633,20
vr.montaze, dodavky,povich.Upravy-komplet
767 90876.7201 Presun hmdt pre kovove stav. dopink kendtr. v objektoch vysky do 0,000 % 0,00 0,00
6m
767 - Kondtrukcie doplnk kovové stavebné spolu. 4633,20 4 633,20
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 4633,20 4633,20
Za rozpotet celkom 133 315,57 133 315,57
1™ i
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) General / Obecné
Odberatel; SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodéavalel: Skanska SK a.s.

Stavba :IMVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA
Cast': SO 01.2-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 1000M

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO :
Datum: 10.10.2021

ASO - Iveta Zuskinova Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
Por. Kéd Kod palozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Hnozstvo Mema | Jednolkova Spolu DPH
cislo | cen vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 12110-1103 Qdstranenie ornice s premiestnenim do 250 m 52,050 m3 3,65 189,98
347,00°0,15= 52,050
001 12220-2202 Odkopavky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1000 m3 155,000 m3 547 847,85
155,00 = 155,000
001 12220-2209 Priplatok za lepivost horn Ir. 3 pre cesly 155,000 m3 0,32 49,60
272 17410-1101 Zasyp zhulneny jam, ryh, $achie! alebo okolo objeklu 155,000 m3 6,31 978,05
272 181101102 Uprava plane v zérezoch v hom tr. 1-4 so zhutnenim 347,000 m2 0,56 194,32
231 18200-1111 Plosna Uprava terénu 347,000 m2 0.51 176,97
1-ZEMNE PRACE spolu: 2436,77 2436,77
2- ZAKLADY
002 28997-0113 Vrstva z geotexlilie prisypanim 354,350 m2 1,1 404,43
st
347,00"1,05= 364,350
2 - ZAKLADY spolu: 404,43 404,43
5 - KOMUNIKACIE
221 56487-1111 Podklad zo 8trkodre hr. 250 mm 347,000 m? 572 1984.84
si
347,00 = 347,000
272 57311111 Pestrek Ziv. infillratny s posypom kam. z asfallu 347,000 m2 042 145,74
sl
347,00= 347,000
272 57321-1111 Poslrek Ziviiny spojovaci z cestného asfaltu 0,5-0.7 kg/m2 347,000 m2 037 128,39
347,00= 347,000
221 57713-3221 Asfaltovy betdn ACO 8 (ABJ I} hr. 40 mm, & nad 3 m 347,000 m2 8,45 2932,15
221 57715-2223 Beton asfaltovy tr. 2 lozny ACL 16 (ABL 2) §. nad 3 m hr. 63 mm 347,000 m2 10,64 3692,08
5 - KOMUNIKACIE spolu: 6883,20 8 883,20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 91972-6211 Zalievka prac Skér asfaltova 8,000 m 322 25,76
272 919735112 Rezanle slavajliceho zivicného krytu alebo podkladu hr. 50-100 190,000 m 1,83 347,70
mm
221 998224111 Presun hmdt pre pozemné komunikacie, kryl asfaltbetonovy 248,166 t 0,26 64,52
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spalu: 437,98 437,98
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 12 162,38 12 162,38
Za rozpodel celkom 12162,38 12162,38
o,
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK JKSO:
Dodéavatel: Skanska SK a.s. Détuny: 10.10.2021

Stavba JINVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : $0 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA
Cast': SO 01.3-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 15001

ASO - Iveta Zuskinové Prehlad rozpo&tovych nakladov v EUR
Por Kod Kdd poloiky Popis poloky, stavebného dielu, remesla, Mnoistvo Mema | Jednolkeva Spolu DPH
tislo cen. vykaz-vymer vymera jednolka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
z21 11310-7241 Odsltranenia podkladov alebo keytov Ziviénych hr. do 50 mm, nad 1250,000 m2 132 1650,00
200m2
s2
1250,00 = 1250,000
272 12110-1103 Odstranenie omnice s premiestnenim do 250 m 903,900 m3 365 329924
st
6026,00°0,15= 903,900
001 12220-2202 Odkopavky pre cesly v horn, Ir. 3 nad 100 do 1 000 m3 644,000 m3 547 352268
644,00 = 644,000
272 17410-1101 Zasyp zhutneny jam, ryh, achiel alebo okolo objektu 644,000 m3 6,31 4083,64
272 181101102 Uprava plane v zarezoch v hor. Ir. 1-4 so zhutnenim 5576,410 m2 0,56 312279
si
5576,41= 5576410
231 18200-1111 Plo&na Uprava terénu 5576,410 m2 0,51 284397
5576.41= 5576410
1- ZEMNE PRACE spolu: 18 502,32 18 502,32
2- ZAKLADY
002 28997-0113 Vrstva z geotextilie prisypanim 5855,231 m2 1,11 649931
st
5576,41'1,05= 5855,231
2 - ZAKLADY spolu: 6499,31 6499,31
5 - KOMUNIKACIE
221 56487-1111 Podklad zo 8lrkodrte hr. 250 mm 5576,410 m2 572 31897,07
s1
557641= 5576410
272 573111111 Postrek Ziv. infiliracay s posypom kam. z asfaltu 5576,410 m2 042 234209
s1
557641 = 5576,410
272 573211111 Postrek ziviény spojovaci z cestného aslallu 0,5.0,7 kaim?2 6 826,410 m2 037 252577
s2
1250,00 = 1250,000
s1
5576.41= 5576410
221 57713-321 Aslzltovy beton ACO 8 (ABJ 11) hr. 40 mm, &, nad 3 m 6 826,410 m2 8,45 57 683,16
$1
5576,41= 5576410
82
1250,00= 1250,000
221 577152223 Beton asfaltovy 1r. 2 lozny ACL 16 (ABL 2) §. nad 3 m hr. 60 mm 5576,410 m2 10,64 59 333,00
s1
557641 = 5576,410
5 - KOMUNIKACIE spolu: 153 781,09 153 781,09
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ASO - Iveta Zuskinova

General / Obecné
Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. Kod Kéd polozry Popis polozky, slavebného dielu, remesla, tAnoZslvo Mema | Jednotkova Spalu DPH
gislo [ cen. vikaz-vymer vymera jednolka cena %
& - RURQVE VEDENIA
700 851.211 Kanalizazna rira ON 400 so zemnymi pracami -komple! 7.500 m 57,92 434,40
§ - RUROVE VEDENIA spalu 434,40 434,40
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 918101111 Lézko ped obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr, C 12/15 66,600 m3 100,58 6 698,63
Zlab
66,60= 66,600
221 91972-6211 Zalievka prac Skar asfallova 30,000 m 322 96,60
272 91973.5112 Rezania slavajliceho Ziviéného krylu alzbo podkladu hr. 50-100 1400,000 m 1,83 2562,00
mm
221 93511-2211 Osadenie prigkop. 2labu z bet. tvémic §. 500-800 mm do lozka 2 370,000 m 13.43 495910
bel tr. C 12415 br 100 mm
MAT 592275900 Ziabovka betonova 50x60x8 740,000 kus 4,12 304880
370,00°2= 740,000
221 93850-8411 Otistenie povrchu krytu alebo podkl. 2viéného, beton., 1250,000 m2 0,26 325,00
dlazdeného
52
1250,00 = 1250,000
221 93932-6111 Cestna vpust 600x600-komplet 2,000 kus 45046 900,92
211 979084113 Vodorovna doprava vubdranjch hmét do 1000 m 122,500 t 257 314,83
221 97908-7213 Nakladaniz vybiranych hmdl na dopravny prostriedok 122,500 t 241 295,23
006 97909-3111 UloZenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhuinenia 122,500 t 295 361,38
faredl investoral
221 99822-4111 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt asfaltbetonovy 4403241t 0,26 1144 84
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu 20 717,33 20717,33
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 199 934,45 199 934,45
Za rozpocet celkom 199 934,45 199 934,45
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodavatel: Skanska SK as.

Stavba :INVESTIGHE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA

Cast': SO 01.4-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 2000

ASO - Ivela Zuskinova

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO :
Datum: 10.10.2021

Por Kod Kod polozhy Popis pooiky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Mema | Jednolkova Spolu DPH
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednolka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
221 11310-7241 Odslranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm, nad 2 180,000 m2 1,32 282080
200 m2
1- ZEMNE PRACE spolu: 2 890,80 2 890,80
5 - KOMUNIKACIE
272 573211111 Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfallu 0,5-0,7 kg/m2 2 190,000 m2 0,37 810,30
2120,00= 2190,000
221 57713-322 Asfaltovy betdn ACO 8 (ABJ Il) hr, 40 mm, 5. nad 3 m 2 190,000 m2 8,45 18 505,50
2190,00= 2190,000
5 - KOMUNIKACIE spolu: 19 315,80 1931580
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 91972-6211 Zalievka prac Skar asfaltova 8,000 m 322 25,76
272 91973-5112 Rezanie slavajlceho Zivigného krylu alebo podkladu hr. 50-100 640,000 m 1,83 171,20
mm
221 93820C-8411 Otislenie povrchu keytu alebo podkl. Ziviéného, betdn., 2 190,000 m2 0,26 569,40
dlazdeného
221 97908-4213 Vedorovna doprava vyblranych hmdl po suchu do 1 km 214,620 2,57 551,57
221 97908-7213 Nakladanie vyburanych hmét na dopravny prostriedok 214620 t 241 517,23
006 97909-3111 Ulozenie sute na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 214,620 t 2,95 633,13
fareél investoral
221 99822-4111 Presun hmot pre pozemné komunikacie, kryt asfallbeténovy 217,533 t 0,26 56,56
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A FRACE spolu: 3524,85 3524,85
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 2573145 2573145
Za rozpocet celkom 2573145 2573145
-
081
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General f Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodavatel: Skanska SK a.s.

Stavba :INVESTICNE PROJEKTY V HARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA

Cast': SO 01.5-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 25001

ASO - Iveta Zuskinova

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO:
Datum: 10.10.2021

Por. Kaod 04 poloZky Popis polozky, stavebného digly, remesla, Mnozstvo Mema | Jednolkova Spolu DPH
gislo | cen vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 12110-1103 Odslrénenie orvice s premiestnenim do 250 m 355,500 m3 3,65 1297,58
2370,00°0,15= 355,500
001 12220-2202 Odkopavky pre casly v homn. Ir, 3 nad 100 do 1 000 m3 450,300 m3 547 2463,14
2370,00°0,19 = 450,300
001 12220-2209 Priplalok za lepivost horn. tr. 3 pre cesly 450,300 m3 0,32 144,10
272 17410-1101 Zasyp zhulneny jam, ryh, Sachiet alebo oxalo chjeklu 450,300 m3 6,31 284139
272 18110-1102 Uprava plane v zérezoch v horn. tr. 1-4 so zhulnenim 2370,000 m2 0.5 1327,20
231 18200-1111 Plosna uprava terénu 2370,000 m2 051 1208,70
1- ZEMNE PRACE spolu: 92821 928211
2 - ZhKLADY
002 28997-0113 Vrstva z geatexlilie prisypanim 2 488,500 m2 1.1 276224
st
2370,00'1,05= 2488,500
2- ZAKLADY spolu: 2762,24 2762,24
5 - KOMUNIKACIE
221 56487-1111 Podklad zo trkodre hr. 250 mm 2370000 m2 572 13 556,40
s1
2370,00= 2370,000
221 56487-1112 Podklad zo Slrkodrte hr. 300 mm 800,000 m2 6,59 5272,00
272 573111111 Postrek Ziv. infillratny s posypom kam. z asfallu 2370,000 m2 0,42 99540
si
2370,00= 2370,000
272 573271111 Postrek Ziviény spojovaci 2 cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2370,000 m2 0,37 876,90
2370,00= 2370,000
221 57713-3221 Asfaltovy betén ACo 8 (ABJ 1) hr. 40 mm, § nad 3 m 2370,000 m2 8,45 2002650
2370,00= 2370,000
221 57715-2223 Beldn asfaltovy tr. 2 lozny ACi 16 (ABL 2) §. nad 3 m hr, 60 mm 2370,000 m2 10,64 25216,80
5- KOMUNIKACIE spolu: 65 944,00 65944,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 91972-6211 2é&levka prac Skar aslallové 100,000 m 322 322,00
272 91973-5112 Rezanle slavajiceho Zivicného krytu alebo podkladu hr. 50-100 820,000 m 1.83 168360
mm
221 998224111 Presun hmat pre pozemné komunikacie, kryt asfalibelonovy 21428371 0,26 557,14
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 2562,74 2 562,74
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 80 551,09 80 551,09
Zarozpotet celkom 80 551,09 B0 551,09

089 |
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK JKSO:
Dodavatel: Skanska SK a.s. Datum: 06.04.2021

Stavha :INVESTIENE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA
Cast': SO 01.6-KBD "STRELNICA II"

AS0 - Iveta Zuskinové Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR
Por. Kad Kod pelozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozslvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
221 11310.7241 Qdslranenie podkiadev alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm, nad 631,000 m2 1,32 832,92
200 m2
2
631,00= 631,000
272 12110-1103 Odstranenie crmice s premiestnenim do 250 m 36,000 m3 365 131,40
st
240,00°0,15= 36,000
001 12220-2201 Odkopavky pre cesty v hom. tr. 3do 100 m3 45600 m3 7.4 33014
s1
240,00'0,19 = 45,600
001 12220-2203 Priplato’ za lepivost horn. tr. 3 pre cesty 45,600 m3 0,32 14,59
272 174101101 Zasyp zhulneny jam, ryh, $achiet alebo okolo objextu 45,600 m3 6,31 287,74
272 18110-1102 Uprava plane v zarezoch v hom. tr. 1-4 so zhulnenim 240,000 m2 0,56 13440
st
240,00 = 240,000
231 182001111 Plodna Gprava terénu 240,000 m2 0,51 12240
1-ZEMNE PRACE spolu: 185359 1853,59
2- ZAKLADY
002 28997-0113 Vistva z geotextilie prisypanim 252,000 m2 1,11 279,72
s
240,00*1,06 = 252,000
2 - ZAKLADY spolu. 279,12 219,72
5 - KOMUNIKACIE
221 56487-1111 Podkiad zo trkodrte hr. 250 mm 240,000 m2 572 1372,80
s1
240,00 = 240,000
272 57311111 Postrek Ziv. infillratny s posypom kam. z asfallu 240,000 m2 0,42 100,80
si
24000= 240,000
272 513214111 Poslrek Ziviény spojovaci z cesiného asfaliu 0,5-0,7 kg/m2 871,000 m2 037 32221
s2
631,00= 631,000
st
240,00 = 240,000
221 57713-3221 Asfaltovy betén ACo 8 (ABJ ) hr. 40 mm, §.nad I m 871,000 m2 8,45 7 359,95
s1
240,00 = 240,000
52
631,00= 631,000
221 577152223 Belan asfaltovy Ir. 2 lozny ACI 16 (ABL 2) 8. nad 3 m hr. 60 mm 240,000 m2 10,64 255360
st
240,00 = 240,000
5. KOMUNIKACIE spolu 11709,42 1 709,43 Qe
Ve

Strana 1

|

i



ASQ - Ivela Zuskinové

General / Obecné
Prehl'ad rozpoétovych nékladov v EUR

Por. Kod Kéd polozky Popis poloiky, stavebného dielu, remesla, Mnoistvo Mema | Jednctkova Spolu DPH
tislo | cen. vykaz-vymer vynera jednotka cena %
@ - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 91872-6211 23lievka prac.8kér asfallom 8,000 m 322 25,76
272 91973.5112 Rezanie stavajlceho Ziviiného krylu alebo podkladu br. 50-100 500,000 m 183 915,00
mm
221 93890-8411 Otistenia povrchu krylu alebo podkl. 2ivicného, beton,, 631,000 m2 0,26 164,06
dlaZdeného
52
631,00= 631,000
221 97908.4213 Vodorovna doprava vybirangch hmot po suchu do 1 km 61,838 1 257 158,92
221 97908-7213 Nakladanie vybiranych hmél na dopravny prostriedok 51,838 1 241 149,03
006 97909-3111 UloZenie sule na skladku s hrubym urovnanim bez zhutnenia 61,838 295 182,42
faredl investoral
221 99822-4111 Presun hmél pre pozemné komunikécie, kryt asfaltbeténovy 2343171 026 60,92
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1656,11 1656,11
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 15 498,84 15498,84
15 498,84 15 498,84

Za rozpocet celkom

|
084 |
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodévatel: Skanska SK a.s.

Stavba :INVESTIGNE PROJEKTY V NARODNOR BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1

Objekt: SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA
Cast': SO 01.7.KBD "UCHO 1"
ASD - Ivela Zuskinova

Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO :
Datum: 06.04.2021

Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, slavebného diglu, remesla, Inozstvo Mema | Jednolkova Spolu DPH
¢islo cen vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 12110-1103 Odstranenie orice s premiestnenim do 250 m 180,000 m3 365 657,00
st
900,00°0,20 = 180,000
001 12220-2201 Odkopavky pre cesly v hom. Ir. 3 do 100 m3 72,000 m3 7,24 521,28
001 12220-2209 Priplatox za lepivost horn. Ir. 3 pre cesty 72,000 m3 032 23,04
272 174101101 Zasyp zhulneny jam, ryh, $achiet alebo okolo objeklu 72,000 m3 6,31 454,32
231 180404111 Zalozenie Irdvnika vysevom na vistve ornice 900,000 m2 1,09 981,00
MAT 005724100 Zmes travna parkova rekreatna 45,000 kg 7,72 34740
900,000,05= 45,000
272 181101102 Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenim 546,000 m2 0,56 305,76
s
546,00 = 546,000
231 18200-1111 Plodna Uprava terénu 546,000 m2 0,51 278,46
001 18230-1133 Rozpreslretie ornice, sklon nad 1:5 nad 500 m2 hr. do 20 cm 900,000 m2 207 1863,00
231 18580-3211 Uvalcovanie travnika v rovine 900,000 m2 0.13 117,00
1-ZEMNE PRACE spolu: 5 548,26 5 548,26
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 5 548,26 5 548,26
Za rozpocet celkom 5548,26 5 548,26

¢

Strana 1

b
&}‘e

v



General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY 2VAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodévatel: Skanska SK a.s.

Stavba :INVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 01-KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA

Cast': 50 01.8-KBD "UCHO 2"

ASO - lveta Zuskinova

Prehlad rozpottovych nakladov v EUR

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO:
Datum: 06.04,2021

Por Kod Kod poioZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednolkova Spolu DPH
tislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 12110-1103 Odstranenie ormice s premiesinenim do 250 m 179,100 m3 3,65 653,72
st
1194,00'0,15= 179,100
001 12220-2202 Qdkopavky pre cesly v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 226,860 m3 547 124092
si
1194,00°0,19 = 225,850
001 12220-2209 Priplatok za lepivast hom. tr, 3 pre cesly 226,860 m3 0,32 72,60
272 17410-1101 Zasyp zhulneny jam, ryh, 3achiel alebo okolo objeklu 226,860 m3 6,31 143149
272 18110-1102 Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 80 zhutnenim 1194,000 m2 0,56 668,64
si
1194,00= 1194,000
231 182001111 Plo3na Oprava terénu 1194,000 m2 0,51 608,94
1- ZEMNE PRACE spolu: 4676,31 4676,31
2 - ZAKLADY
002 28997-0113 Vrstva z geotexlilie prisypanim 1253,700 m2 1 139161
st
1194,00°1,05= 1253,700
2- ZAKLADY spolu 1391,61 1391,61
5 - KOMUNIKACIE
221 56487-1111 Podklad zo tikodrte hr. 250 mm 1 194,000 m2 572 6 829,68
272 572111111 Poslrek Ziv. infiltralny s posypom kam. 2 asfallu 1194,000 m2 042 501,48
si
1124,00= 1194,000
272 57321-1111 Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaliu 0,5:0,7 kg/m2 1194,000 m2 0,37 441,78
221 57713-3221 Asfaliovy beldn ACo 8 (ABJ II) hr. 40 mm, §, nad 3 m 1 194,000 m2 8,45 10 089,30
221 577152223 Betdn asfaltovy tr. 2 loznj ACI 16 (ABL 2) §. nad 3 m hr. 60 mm 1194,000 m2 10,64 12 704,16
5 - KOMUNIKACIE spolu: 30 566,40 30 566,40
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
221 91972-6211 Zaliavka prac 3kar asfaltom 8.000 m 322 25,76
272 91973-5112 Rezanie slavajiiceho Ziviného krylu alebo podkladu hr, 50-100 750,000 m 1,83 137250
mm
221 998224111 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kry! asfalibetonovy 853920 t 0.26 222,02
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1620,28 1620,28
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 38 254,60 38 254,60
Za rozpotel celkom 38 254,60 38 254,60
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General / Obecné

Odheratel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodavatel: Skanska SK a.s.

Stavha :INVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 02-VONKAJSIE OSVETLENIE

ASO - Iveta Zuskinava

Prehl'ad rozpod&tovych nékladoy v EUR

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO:
Datum: 06.04.2021

Por. Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remes'a, Inozstvo Mema | Jednolrova Spolu DPH
gislo | cen vikaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 12110-1101 Qdslranenie ornice s premiesinenim do 50 m 27,000 m3 342 92,34
600,00'0,30'0,15= 27,000
272 12320-2101 Vykopy zarezov pre podz. vedenie v horn. Ir. 3 nad 100 m3 108,000 m3 11,80 127440
600,00°0,30°0.60 = 108,000
272 12320-2109 Priplatck za lepivost v herm. Ir. 3 108,000 m3 0,32 34,56
272 16230-1102 Vodorovné premigstnenia vikopu do 1000 m horn. Ir. 1-4 27,000 m3 343 92,61
108,00-61,00= 27,000
272 16710-1101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 27,000 m3 7.99 215,73
2712 17120-1201 Ulozenie sypaniny na skiddku fareal investoral 27,000 m3 1.7 46,17
001 17510-1101 Qbsyp polrubia bez prehodenia sypaniny 81,000 m3 472 382,32
600,00'0,30'0,45= 81,000
001 17510-1109 Obsyp polrubia priplalok za prehodenie sypaniny 81,000 m3 193 156,33
272 17530-1101 Lozko a obsyp potrubia pieskom 27,000 m3 39,60 1069,20
600,00°0,30°0,15 = 27,000
001 18230-1122 Rozprestrelie omice hr do 15¢m 180,000 m2 1,93 347,40
600,00°0,30= 180,000
1- ZEMNE PRACE spolu: 3711,06 3711,06
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 3711,060 3711,06
PRACE A DODAVKY M
1421 - 155 Eleklromontéze
921 214 Polozenie kabel CYKY-J 5x10+{dlia vr.dodaky-komplet 600,000 m 6,89 4134,00
M21 - 155 ElekiromontaZe spolu: 4134,00 4134,00
PRACE A DODAVKY M spolu: 4134,00 4134,00
Za rozpocet celkom 7 845,06 7845,06
)
e
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) General / Obecné
Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.o. RUZOMBEROK
Dodévatel: Skanska SK a.s.

Stavba JINVESTIENE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 03-SLABOPRUDOVE ROZVODY

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO:
Datum: 06.04.2021

ASO - Iveta Zuskinova Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR
Por. Kod Kéd palozky Popis polozky, slavebného dielu, remesia, Inozstvo tena | Jednotkova Spolu DPH
gislo | cen vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY M
1421 - 155 Elekiromontaze
921 742110007 Polozenie HDPE rirky 600,000 m 1,15 690,00
MAT 3456500001 Rirka dvojplastova vr.spojok-komplet 600,000 m 2,12 1272,00
1421 - 155 Eleklromontaze spolu: 1962,00 1962,00
999 - MCE ostatné
921 ©9021-01%1 Presun hmdt pre 1 21 do 500 m 0,000 % 0,00 0,00
990 - MCE ostatng spolu: 0,00 0,00
PRACE A DODAVKY M spolu. 1962,00 1962,00
1962,00 1962,00

Za rozpotet celkom

Strana 1
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) General / Obecné
Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodavatel: Skanska SK a.s.

Stavba (INVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVO! CENTRE V OSRBLI -varlant 1
Objekt : SO 04-TU A SADOVE UPRAVY

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO
Datum: 10.10.2021

ASO - Iveta Zuskinova Prehl'ad rozpoctovych nékladov v EUR
Por. Kod Kod polozky Pepis poloZky, stavebneho dielu, remesla, Mnozstvo Memna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo cen, vykaz-vymer vymera jednolka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
001 12220-1102 Qdkopavky a prekopavky nezapaz. v hern tr. 3 nad 100 do 1 000 195,200 m3 590 1151,68
mi
61,00'3.20= 195,200
001 12220-1109 Priplatok za lepivost horniny 1.3 195,200 m3 0,32 6246
272 13220-1201 Hibenig ryh $irka do 2 m v horn, 1. 3 do 100 m3 51,800 m3 8,85 458,43
40,00"1,60°0,70 = 44,800
10,00'1,00°0,70 = 7,000
272 13220-1209 Priplalok za lepivost hominy Ir.3 v ryhach 8. do 200 cm 51,800 m3 0,32 16.58
272 16230-1101 Vodorovné premiesinenle vikopku do 500 m horn 1r. 1-4 899,100 m3 2,57 231069
rozvoz ornice v ramei arealu
5994,00'0,15= 899,100
272 16710-1102 Nakiadanie vykopku nad 100 m3 v horn. r. 1-4 899,100 m3 4,00 3596,40
272 174101101 Zasyp zhutneny jam, ryh, dachiet alebo okolo objektu 247,000 m3 6,31 155857
195,20+51,80 = 247,000
231 18040-4111 Zalozenie ihriskového travnika vysevom na vrsive omice 50994,000 m2 1,09 653346
MAT 005724100 Zmes lravna parkova rekrealna 209,700 kg 712 213,68
5994,00°0,05= 299,700
001 18230-1132 Rozprestretie ornice nad 500 m2 hr. do 15 cm 5994,000 m2 145 8691,30
omica poutita z obralia v ramci stavby-uskladnena v areali
5994,00 = 5994,000
231 18580-3211 Uvalcovanie iravnika 5 994,000 m2 0,13 779,22
000 18599-9999 Stabilizacla svahov netkanou texlilou z kokosovych viakien- 3150,000 m2 283 §914,50
komp'et
1- ZEMNE PRACE spolu: 36 386,97 36 386,97
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
015 998153131 Prasun hmét 0,300 t 386 1,16
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu; 1,16 1,16
PRAGE A DODAVKY HSV spolu: 36388,13 36 388,13
Zarozpote! celkom 36 388,13 36 388,13
4
o«
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Generzl / Obacné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodévatel: Skanska SK a.s.

Stavba :INVESTICNE PROJEKTY V NARODNOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 05-VONKAJSIE ROZVODY IS

ASO - Ivela Zuskinova

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: VI
JKSO :

ETA ZUSKINOVA

Datum: 10.10.2021

Por. Kod Kéd polozky Popis polozky, slavebného dielu, remesla, Mnoistvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
¢islo can. vykaz-vymer vymera jedrotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
272 121101101 Odslranenie ornice s premiestnenim do 50 m 354,500 m3 342 1246,59
1350,00*1,80'0,15 = 364,500
001 12320-2102 Vykopy zarezov pre podz. vedenie v hom. Ir. 3 nad 1 000 do 10 4 554,787 m3 3,00 13 664,35
000 m3
1632,54'1,80'1,55 = 4554,787
272 12320-2109 Priplatok za lepivosl v horn. tr. 3 4 554,787 m3 0,32 1457,53
001 17510-1101 Qbsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 4632,280 m3 4,72 21864,36
4632280 = 4632,280
001 17510-1109 Qbsyp potrubla priplatok za prehodenie sypaniny 4632,280 m3 1,93 §940,30
001 18230-1132 Rozprestretie ornice hr. do 15 cm 2430000 m2 1,93 4689,90
1350,00*1,80 = 2430,000
1- ZEMNE PRACE spolu: 51863,04 51863,04
2 ZAKLADY
002 27153-1111 Vankis pod zaklady z kameniva hrubého drveného 16-63 mm 7,200 m3 43,12 310,46
pod zakladovi dosku
6,00'6,000,20 = 7,200
011 27332-1411 Zakladové dosky zo Zelezobetanu tr. C25/30 7,200 m3 122,66 883,15
6.00'6,00°0,20 = 7,200
011 273351215 Debnenie zakladovych dosiek zhotovenie 4,800 m2 20,60 08,88
24,00'0,20 = 4,800
011 273351216 Debnenie zakladovych dosiek odslranenie 4,800 m2 8,04 38,59
011 27336-2026 Vysluz zékladovych dosiek zo zvarovanych sieli KARI d 5/5 mm, 72,000 m2 10,08 725,76
oko 150x150 mm
6,00'6,00'2= 72,000
2-ZAKLADY spolu: 2056,84 2056,84
9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
271 99827-1301 Presun hmat 29,122 t 0,26 7.57
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 7,57 7,57
PRACE A DODAVKY HSV spolu; 53 927,450 53 927,45
PRACE A DODAVKY PSY
PRACE A DODAVKY PSV
700 871.111 Montaz ror a kablov inzinierkych sieli 1632,540 m 12,87 2101079
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 21010,79 21010,79
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 21010,79 21010,79
Zarozpodet celkom 74 938,24 74 938,24
A
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rura6 125 40 620 285,22 3234283 113 alenusZn
Tura-1m 125 40 5 71,35 355,75 5 avenusZn
T hus 1252° 40 287,57 267570 10 alvenus Zn
ho'eno 125-15° 40 103,01 648,00 6 atvenusZn |
kolena 12530" 40 10201 788,07 7 Vuf»'en‘usZn
holeno 125.45" 40 102,46 21892 2 alvenus Zn
redutcia 12580 40 164,55 184,55 1 alvenus Zn
redutcia 1254100 40 186,62 165,62 1 alvenusZn
spoha Vie ST 77 125 40 43,14 625530 145 Vetav'e
rura-6m 100 40 720 24227 2807240 120 alvenusZn
rora-i m 100 40 & 60,23 34138 6 alvenusZn
T hus 100°2 zawil 40 23531 258341 11 alienus Zn
ko'eno 100-15° 40 53,19 478,71 9 alven'us Zn
holeno 100-30 49 53,19 265,95 & alvenus Zn
koleno 100-457 40 4065 16344 4 elvenus Zn
reducia 10060 40 181,47 52,94 2 alven'us Zn
spoka Vic8T 77 100 2821 442897 157 Viclau'c
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rura-1m &9 40 £5.76 0,00 0 alvenus Zn
Thus 802" 40 22428 224,28 1 alvenus Zn
koleno 20-15* 40 5254 6254 1 alien'vs Zn
keleno £0-30° 40 5254 5254 1 alven'us Zn
ke'eno 80-45° 40 52,54 52.54 1 alvenus Zn
spoxa VieST 77 ED 40 2189 284,57 13 alvenus Zn
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keleno 245 EOI \ m,ﬁ?i 33420 10 i‘G'FO
Cena za fury i | J 108 579,251 i‘
Imn 200 16 400 21,24 848500 PE HOR plast
| hydranty potet czna
sachta beton 1 | ms.ss' 1 235_55' |
komunikacna skrinka ! 23: i 150_00' 2450,60 | ‘
hydrant 2°,60 bar | 23; | 627.43) 1443089 j‘
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General / Obecné

Odberatel: SLOVENSKY ZVAZ BIATLONU B.BYSTRICA
Projektant: ZUSKIN s.r.0. RUZOMBEROK
Dodévatel: Skanska SK a.s.

Stavha (INVESTICNE PROJEKTY V NARODKOM BIATLONOVOM CENTRE V OSRBLI -variant 1
Objekt : SO 06-PREKLADKA VODOVODU

Spracoval: IVETA ZUSKINOVA
JKSO :
Datum: 10.10.2021

ASO - Iveta Zuskinova Prehl'ad rozpo&tovych nakladov v EUR
Por. Kéd Kéd polozky Paopis polozky, slavebného diely, remesla, Mnozstvo Merna | Jednolkova Spolu DPH
tislo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY pSV
722 - Vntilorny vodovod
721 72241 Yodovodna pripojia Isamostainy rozpoéelt/ 1,000 kpl 45302,72 4530272
722 - Vinitorny vodovod spolu: 45302,72 45 302,72
PRACE A DODAVKY FSV spolu: 4530272 45302,72
Za rozpacet celkom 45302,72 45302,72

Guga
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Odberatel: Slovensky zvaz biatlonu
Projektant: ING-BAU spol. s r.0.,Banska Bystrica
Dodavatel: Skanska SK a.s.

Stavha :Investiéné projekty v Narodnom biatlonovom centre v Osrhli
Qbjekt :S0O 06 Prekladka vodovodu

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval:
JKSO:
Datum: 23.08.2021

Por. | Kéd | Kod polozky Popis polozky, slavebného dielu, remesla, Mioistvo | Mema lednotkovd  Spolu
¢islo] cen. vykaz-vymer vymera |jednotkal cena
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE
1221 113107112 Odslranenie podkladov alebo krytov z kameniva taz. hr. 100-200 mm, do 200 m2 147,400 m2 1,70 250,58
2 221 113107132 Odslrénenie podkladov alebo kiylov z belénu prost. hr. 150-300 mm, da 200 m2 147,400 m2 6,26 922,72
3 221 113107144 Odstranenie podkladov alebo krytov 2iviénych hr. 150-200 mm, do 200 m2 147,400 m2 4,68 689,83
4 001 132201202 Hibenie ryh &irka do 2 mv homn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 190,300 m3 7,08 1347.32
*50%" (63,6+317)'0,5= 190,300
5 272 132201209 Priplatok za lepivost harniny tr.3 v ryhach &, do 200 cm 190,300 m3 0,32 60,20
6 001 132301202 Hibenie ryh irka do 2 mv horn. tr, 4 nad 100 do 1000 m3 190,300 m3 1018 1939,16
7272 132301209 Priplatok za lepivost horniny Ir.4 v ryhach §. do 200 cm 190,300 m3 0,32 60,80
8 272 151101101 Znholovenie pazenia ryh pre podz. vedenie priloingé hl. do 2 m 688,640 m2 493 338500
9 272 151101111 Odstrdnenie pazenia ryh pre podz. vedenie prilozng bl do 2 m 688,640 m2 2,36 1625,19
10 272 162601102 Vodorovné premiestnenia vikopu do 5000 m horn, tr. 1-4 242380 m3 4,12 998,61
11 272 171201201 UloZenie sypaniny na skladsu 242,380 m3 1,71 414,47
12 001 174101002 Zasyp zhulneny jam, Sachiel, ryh, zérezov alebo okolo objeklov nad 100 do 1000m3 259,570 m3 6,31 1637,89
13 MAT 583332530 Kamenivo laZené hrubé 8-16 B 132,150 m3 16,09 2126,29
14 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 114,960 m3 5,90 678,26
15 001 175101108 Obsyp potubia priplatok za prehodenie sypaniny 114,960 m3 1,93 221,87
16 272 181101101 Uprava plane v zarezoch v homn tr. 1-4 bez zhutnenia 274,780 m2 0,42 11541
1-ZEMNE PRACE spolu: 16 484,40 16 484,40
5 - KOMUNIKACIE
17 221 56125232R Podklad zo zeminy stmelené vistvy CBGM C5/6 hr. 20cm 147,400 m?2 17,25 254285
18 221 57714411R Asfallovy beton AC11 P, CA 35/50, | hr. 50 mm 147,400 m2 10,93 1611,08
19 221 57714412R Asfalovy betdn AC16 P, CA 35/50, | hr. 60mm 147,400 m? 12,91 102,93
20 221 57714611R Asfaltovy beten AC22 P, CA 35/50, | hr. 80 mm 147,400 m2 15,28 225227
21 221 599141111 Vyplh §kar Zivitnou zélievkou 162,100 m 322 489,76
5 - KOMUNIKACIE spolu: 8798,69 8798,69
8 - RUROVE VEDENIA
22 271 857242121 Monla tvaroviek liat 1-osfch polr. prir. olv. vyk. DN 80 10,000 kus 38,61 386,10
23 MAT 3193A1719 FF-kus - DN 80/200 4,000 kus 45,05 160,20
24 MAT 3193A1722 FF-kus - DN 80/400 2,000 kus 57,92 115,84
25 MAT 3193A241R Prirubové koleno s pétkou 90st N-kus D 80 HAWLE 4,000 kus 77,22 308,88
26 271 857312121 Montaz tvaroviek liatinovjch 1-osovjch na potrub! prirubovom v otvorenom vikope DN 150 8,000 kus 48,91 391,28
27 MAT 3193A1408 Priruba zaslepovacia - DN 125 4,000 kus 36,68 146,72
28 MAT 31941291R  Priruba $pecialna na ocel - DN 125 4,000 kus 97,17 388,68
29 271 857314121 Monlaz tvaroviek liatinovych odbodnych na poteubt prirubovom v otvorenom vikope DN 150 4,000 kus 51,48 205,92
30 MAT 3193A1915 Tvarovka liatinova T-kus - DN 125-125 4,000 kus 193,05 772,20
31 271 871271121 Montai palrubia z lakovych rirok polyetylénovych ¢ 140 394,690 m 2,38 939,36
184,66+210,03 = 394,690
32 MAT 2861D0114 Polruble vodovodné PE100 RC, PN10, SDR17 - 140x 8,3 x 12m 434,159 m 8,37 363391
394,69'1,1= 434,159
33 271 87224110R Monlaz tvaroviek z tlak. PE,PP do DN 140 v otvorenom vikope 11,000 kus 2574 283,14
34 MAT 2863B3694 T-kus 90° redukovany SDR 11 d140-90 2,000 kus 102,96 205,92
35 MAT 2863M3851 Nakruzok lemovy - d 90 - FFA85537W 2,000 kus 15,44 30,88
36 MAT 2863M3134 PET Koleno 30° PE100 SDR17 L, D140 2,000 kus 48,91 97,82
37 MAT 2863M3564 PET Obluk 22° PE100 RC SDR17L, D140 2,000 kus 43,76 87,52
38 MAT 2863M3634 PET Obluk 11° PE100 RC SDR17 L, D140 3,000 kus 43,76 131.2_8
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod | Kéd polozky Popis polozky, stavebngho dielu, remesla, MnoZstvo | Memé |lednotkovd  Spolu
tislof cen vikaz-vymer vymera |jednotka| cena
39 271 877241121 Monlz elektrotvaraviek na potrubl PE oty vykop zvar. DN 90 2,000 kus 28,96 57,92
40 MAT 2863M2009 Eleklrospojka d 90 - FF485707W 2,600 kus 28,31 56,62
41 271 877271121 Montéz elekirotvaroviek na polrubi PE v otvorenom vikope, zvarané DN 140 20,000 kus 32,82 656,40
42 MAT 2863M2022 PET Elektrospojka PE100, SDR11 - D140 12,000 kus 42,47 509,64
43 MAT 285312115 PET Eleklrokoleno 90° PE100, SDR11 - D140 2,000 kus 48,91 9782
44 MAT 286312145 PET Elekirckolens 45° PE100, SDR11 - D160 6,000 kus 66,93 401,58
45 271 891241111 MontaZ vodov. pasivatoy v olv. vik. alebo Sachta DN 80 2,000 kus 54,05 108,12
46 MAT 422211524  Posivad E2 s prirubami - DN 80 - 4000 £2 2,000 kus 109,40 218,80
47 271 831247111 IMonlaz hydrantov podzemnych DN 80 2,000 kus 109,40 218,80
48 MAT 422780193 Hydran! podzemny'D™ pinoprietokovy - DN 80/1,5 2,000 kus 321,76 643,52
49 271 891311111 Monlai vod. postivatov v olv. vykope alebo éachte so zemnou supravou DN 150 4,000 kus 62,42 249,68
50 MAT 422201905 Poslvat E2 prirubovy navarovaci - DN 125/140 - 4091 E2 4,000 kus 193,05 772,20
51 271 892271111 Tlakova skidka vodov. polrubia DN 100-125 394690 m 1,93 76175
184,66+210,03 = 394,690
52 271 892273111 Preplach. a dezinfekcia vodov. polrubia DN 80-125 394,690 m 385 15623,50
53 271 892372111 Zabezpetenie koncov vodov. polrubla DN do 300 4,000 kus 193,05 772,20
54 271 899401112 Osadenie poklopov lialinavych postvatovych 6,000 kus 57,92 247,52
55 MAT 5534EQ123 Poklop uliénj vidkovo prestavitelnj pra zastvadiové uzavery 6,000 kus 2831 169.86
56 271 892401113 Osadenie poklopov lialinovych hydrantovych 2,000 kus 83,66 167,32
57 MAT 5534E0130 Poklop uliéng vyskovo prestavitelny 2,000 kus 70,79 141,58
8-RUROVE VEDENIA spoly; 16 180,48 16 180,48
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
58 272 919735113 Rezan'e slavajiceho Zivicného krylu alebo podkiadu hr, do 15 cny 162,100 m 2,46 3747
59 221 979084216 Vodor. doprava vyblranjch hmét po suchu do 5 km 175,406 t 343 601,64
60 221 979084219 Priplalok za kakdych dalsich § km wybir. hmot nad Skm 175,406 t 1,72 301,70
61 272 979131410 Poplatok za uloZ.a znesk stav.sule na uré skiad, -z demol.vozoviek "0™-0st odpad 175,406 t 3,22 564,61
62 271 998276101 Presun hmat pre potruble z rir plasl. a skiolam. v otv, vyk 614501 6,44 395,74
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 2238,06 2238,06
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 43 701,630 43701,63
PRACE A DODAVKY B
272 - Vedenie dialkové a pripojné - plynovody
63 272 803212010 Montaz zemnej sipravy pre posivate 6,000 kus 64,35 386,10
64 MAT 4229C0322 Suprava zemna pre postvace teleskopicka - DN 65-80/1,30-1.80m 2,000 kus 41,19 82,38
65 MAT 4229C0351 Suprava zemna pre posivade leleskopicka - DN 125-150/1,30-1,80m 4,000 kus 45,05 180,20
66 272 803221010 Vyhladavaci vodi¢ na potrubi z PE D do 150 394,690 m 161 635,45
184,66+210,03 = 394 690
67 272 803223000 UloZenie PE fdlie na obsyp 394,690 m 064 252,60
68 272 80323103R Orientaéné tabulky na stipiku ocel alebo betdnovem 2,000 kus 3218 64,36
272 - Vedenie dialkové a pripojné - plynovody spolu: 1601,09 1601,09
PRACE A DODAVKY M spolu; 1601,09 1601,09
Zarozpocet celkom 45302,72 45302,72
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Verejna sutaz : Investiéné projekty v Narodnom biatlonovom centre v (
Uchadzat: Skanska SK a.s., Krajna 29, 821 04 Bratislava

Cislo
obejtku

S0-01 |Kolieskova a bezecka driha

Objekt

ZlepSovanie podioZia

S0-01.1 |[KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD/STADION

Zemné a baracie prace

Préce na konstrukeii komunikacii a spevnenyceh pléch

Ostatné prace

S0.01.2 [KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 1000M

Zemné a buracie prace

Prace na kontrukeii komunikacii a spavnenych pléch

Ostatné prace

S0-01.3 |KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KED 1500M

Zemné a blracie prace

Prace na kondtrukeli kemunikécii a spevnenych pléch

Ostatné prace

S0-014 |KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 2000M

Zemné a buracie prace

Préce na konstrukeii komunikacii a spevnenych piéch

QOstatné prace

50-01.5 |KOLIESKOVA A BEZECKA DRAHA-KBD 2500M

Zemné a biracie prace

Préce na kondtrukcii komunikacii a spevnenych pléch

Oslatné prace

S0-01.6 [KBD STRELNICA Il

Zemné a blracie prace

Préce na konstrukcil kemunikacii a spevnenych plch

Ostatné prace

$0-01.7 |KBD UCHO 1 |

Zemneé a blracie prace

$0-01.8 [KBD UCHO 2 ;

Zemné a buracie prace

Prace na kondtrukeli komunikacii a spevnenych plach

Ostatné préce

50-02 |VONKAJSIE OSVETLENIE j

Préce na objekte

50-03 |SLABOPRUDOVE ROZVODY |

Prace na objekte

SO-04 |TU A SADOVE UPRAVY

Prace na objekte

50-05 |VONKAJSIE ROZVODY IS

Prace na objekie

$0-05 [PREKLADKA VODOVODU |

Prace na objekte




Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo

| P.G. Obchodné meno Udaje 0 osobe opravnenej Podiel Predmet subdodavky
I a sidlo/miesto konat za subdodavatela v zakazky
podnikania, ICO rozsahu: v %
Meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia
1. | BITUNOVA spol. sr.0. Ing. Miroslav Sufliarsky, 1,27 asfaltovy postrek

Neresnicka cesta3 3
Zyolen
ICO: 30228247

Skubinska cesta 66, 974 01
Banska Bystrica

Slovenska republika

datum narodenia: 26.11.1963

Ing. Méria Melichova, €.p. 228,
962 12 Stozok,

Slovenska republika

datum narodenia: 02.03.1978

-
5

V Bratislave, dna -1 .

..................................................

\V/
Ing. Miroslav Poto¢
predseda predstavenstva

Ing. Pavol Abrhan
¢len predstavenstva




Veregjné stifaz:

Uchadzac:

draha

Skanska SK a.s., Krajn4 29, 821 04 Bratislava

Investiéneé projekty v Narodnom biationovom centre v Osrbll — Kolieskova a bezecka

UDAJE O STROJOVOM A TECHNICKOM VYBAVENI
na uskutoénenie stavebnych prac

1 Finiger Vogele Super 1803-1 127 kW 1 Karta majetku, preberacl
B i protakol
2 Valec hladky HAMM HD 10 22,1 kW/ 245t 1 Karta majetku, preberaci
- protokol
3 Valec hladky HAMM DV 90 VW 749kW/ 85t 1 Karta majetku, preberacl
protokol
4 Distributor na aplikaciu infillratného 12001 1 Zmluva o uzavreti budtice]
postreku zmiuvy o dielo
MAN TGS 26.400
5 Nakladné auto Volvo FM VTU3R 375 kW 3 Technicky preukaz
6 Tahat navesu Volvo FH VTA3T 345 kW 3 Technicky preukaz
7 Tahat navesu Renault HDOO1 330 kW 2 Technicky preukaz |
8 Tahat navesu IVECO Eurostar LD 309 kW 1 Technicky preukaz
440 E42 -
9 Naves nakladny Schwarzmuller K10 25t 6 Technicky preukaz
| |SK
10 Sklapa¢ Mercedes — Benz Arocs 963- 315 kKW 1 Technicky preukaz
7-E
Priloha:

- Karty majetku, Preberacie protokoly, Zmluva o uzavreti buduce zmluvy o dielo, Technicke

preukazy

V Kosiciach, dia 14.12.2021

SKANSKA Skanska SK a.s.

0345

ml'ng. Robert Humenik
oblastny manazér
na zaklade poverenia

Hraina 22

82104 Brauslava

1€0: 31 611 788

1€ DPH. SK2020478955
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